

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3

Աբովյան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար Աբովյան համայնքում ասֆիճանահարթակների, թեքահարթակների, կանգառասրահների ու հենապատերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/22» ծածկագրով գնանշման հարցում գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

04/02/2026թ.
ժամը 11:30

Մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Ա. Չոբանյան (ԳՊ/ԳԱՊ)

Անդամներ՝ Լ. Իսահակյան (ԳՊ/ԲԱ), Լ. Շառաջյան (ԳՊ/ԳԱ), Ա. Առուշանյան (ԳՊ/ԳԱ), Կ. Փարսյան (ԳՊ/ԲԱ)

Քարտուղար՝ Տ. Զոհրաբյան (ԳՊ/ՄՀմ)

**1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին
(Ա. Չոբանյան)**

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխադրվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Աբովյան համայնքում ասֆիճանահարթակների, թեքահարթակների, կանգառասրահների ու հենապատերի վերանորոգման աշխատանքներ					
1	«Էդառա Պլաստ» ՍՊԸ	45 400 000	9 080 000	54 480 000	65 747 559
2	ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ ԱԿ	49 950 000	9 990 000	59 940 000	

1.2 *Առաջարկված գինը մասնակցի կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

**2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին
(Ա. Չոբանյան)**





2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում

առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ ԱԿ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիան:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ ԱԿ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 05.02.2026թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չորանյան
Անդամներ՝		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շարանյան
		Ա. Առուշանյան
		Կ. Փարսյան
Համակարգող՝		Տ. Չոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 3

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки организовано запросом котировок с кодом "ABH-GhAshDzB-26/22" с целью приобретение работ по ремонту лестниц, пандусов, автобусных остановок и подпорных стен в населенном пункте Абовян

г. Абовян

04/02/2026г.

время засидания 11:30

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян, К. Парсян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

1. Данные о заявках, поданных участниками (А. Чобанян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
Приобретение работ по ремонту лестниц, пандусов, автобусных остановок и подпорных стен в населенном пункте Абовян					
1	ООО «Эдара Пласт»	45 400 000	9 080 000	54 480 000	65 747 559
2	ХАЗАРАШЕН АК	49 950 000	9 990 000	59 940 000	

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.armeps.am. Арифметических неточностей в ценовых предложениях, представленных участниками, нет.

Принято решение' за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям





(А. Чобанян)

Принять к сведению, что заявки представленно участниками содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, за исключением:

ХАЗАРАШЕН АК не представила лицензию, указанную в приглашении.

2.2 На основании вышеизложенного комитет принял решение приостановить заседание и предложить компании ХАЗАРАШЕН АК исправить выявленные несоответствия в течение одного рабочего дня (включая 05.02.2026).

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
		К. Парсян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян