ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 5
ՀՏԶՀ-ԽԲՄ-ԾԶԲ-2024/8 ծածկագրով
գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստի

Վայրը՝ **ք.Երևան** **6 մայիսի 2024թ.**

Ժամը՝ **17:55**

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (գտնվելու վայր՝ ՀՀ ք. Երևան Կ. Ուլնեցի 31 հասցե, ՀՎՀՀ 0084644, էլեկտրոնային փոստ՝ atdf@atdf.am) գործադիր տնօրենի **«14» մարտի 2024թ. թիվ 404-Ա** հրամանով ստեղծված գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) **«ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Տաթևի կրթահամալիրի», «ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Սյունիքի կրթահամալիրի», «ՀՀ Սյունիքի մարզի գ Գեղանուշի կրթահամալիրի», «ՀՀ Սյունիքի մարզի գ Աճանանի կրթահամալիրի» կառուցման ծրագրերի շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով **ՀՏԶՀ-ԽԲՄ-ԾԶԲ-2024/8** ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) հայտերի գնահատման նիստին (այսուհետ՝ նիստ) մասնակցում է հետևյալ կազմով՝

Արտակ Գրիգորյան՝ Հանձնաժողովի նիստը նախագահող

Լիլիթ Պետրոսյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ

Արաքսյա Իսախանյան ՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ

Նարեկ Աղաջանյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ

Վարդինե Իսահակյան՝ Հանձնաժողովի բացող անդամ

Սոնա Կարապետյան՝ Հանձնաժողովի բացող անդամ

Հանձնաժողովը, հիմքում ունենալով Ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը և ներկայացված փաստաթղթերը, արձանագրեց, որ՝

1. Տեղեկություններ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու, յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ

«Մարտև» և «Ալտերնատիվ» ՍՊԸ կոնսորցիումի մասով՝

1.1 «Մարտև» և «Ալտերնատիվ» ՍՊԸ կոնսորցիումի (այսուհետ՝ Մասնակից) կողմից ներկայացված հայտը ներկայացվել է հրավերի պահանջներին համապատասխան:

1.2 «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից տվյալ օրվա դրությամբ Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը փոխանցվել է Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվանք բացված հաշվին, որի իսկությունը ճշտվել է «CLIENT TREASURY»-ի համակարգի միջոցով:

1.3 Մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պայմաններին, բացառությամբ՝

- Հրավերով սահմանված 8-րդ կետի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև գնման առարկայի առանձին տեսակի աշխատանքների և կոնստրուկցիաների լաբորատոր փորձարկումների պլան, որը պետք է ապահովի պայմանագրից բխող ծավալների արտահայտությամբ փորձարկման ենթակա աշխատանքների լաբորատոր փորձարկումների քանակական ցուցանիշները և կազմված լինի՝ համաձայն հրավերի Հավելված 6-ով ներկայացված պայմանագրի Հավելված 1-ով ներկայացված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի «Ծառայության մատուցման հատուկ պահանջներ»-ի 1-ին կետի:
- Կոնսորցիումի կողմից ներկայացված լիազորագրի համաձայն՝ մրցույթի հայտը ներկայացնելիս կոնսորցիումի անունից հայտը էլեկտրոնային թվային ստորագրում է Արտեմ Արմենի Մարտիրոսյանը, այնինչ հայտը ստորագրել է «Ալտերնատիվ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ս. Սարուխանյանը:
- Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 3-րդ կետի՝ անհրաժեշտ է ՀԳ պայմանագրում ավելացնել դրույթ այն մասին, որ, «մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն»:

«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՍՊԸ-ի մասով՝

1.4 **«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՍՊԸ-ի** (այսուհետ՝ Մասնակից) կողմից ներկայացված հայտը ներկայացվել է հրավերի պահանջներին համապատասխան:

1.5 **«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ -ի** կողմից տվյալ օրվա դրությամբ Բանկային երաշխիքի իսկությունը պարզելու նպատակով ուղարկված հարցման վերաբերյալ պատասխանը ստացվել է բավարար:

1.6 Մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պայմաններին, բացառությամբ՝

- Հրավերով սահմանված 8-րդ կետի համար անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև գնման առարկայի առանձին տեսակի աշխատանքների և կոնստրուկցիաների լաբորատոր փորձարկումների պլան, որը պետք է ապահովի պայմանագրից բխող ծավալների արտահայտությամբ փորձարկման ենթակա աշխատանքների լաբորատոր փորձարկումների քանակական ցուցանիշները և կազմված լինի՝ համաձայն հրավերի Հավելված 6-ով ներկայացված պայմանագրի Հավելված 1-ով ներկայացված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի «Ծառայության մատուցման հատուկ պահանջներ»-ի 1-ին կետի:
- Ծառայության մատուցման մեթոդաբանությունը ներկայացված է թերի, տրամադրել մեթոդաբանության ամբողջական նկարագիր:
- Հրավերով հստակ սահմանվել է, որ օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության կազմակերպությունը

(պատասխանատուն- հսկիչը, խորհրդատուն) պետք է սեփական ռեսուրսներով և միջոցներով իրականացնի կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները, ինչպես նաև ապահովի դրանց արդյունքների ներկայացումը Պատվիրատուին՝ ամսական հաշվետվությունների և/կամ շինարարական ակտերի հետ ներկայացվող առանձին հաշվետվությունների տեսքով, մինչդեռ՝ Ձեր կողմից ներկայացված Հավելված 1"3-ի 8-րդ կետից հետևում է, որ կապալառուները պետք է ունենան անկախ լաբորատորիայի հետ կնքված պայմանագրեր՝ կանխատեսվող լաբորատոոր փորձարկումներ իրականացնելու համար:

- Ներկայացնել շտկված ծառայության մատուցման մեթոդաբանություն:
- Առաջարկված աշխատակազմի ԲՈՒՀ–ի կողմից շնորհված դիպլոմները:
- Ճշգրտել առաջարկված մասնագետ՝ էներգետիկի անուն ազգանունը /ինքնակենսագրական, հավելված 1.2/:
- Հրավերով սահմանվել է, որ հայտը ներկայացնելու և դրան նախորդող 8 տարիների ընթացքում ճարտարագետ-շինարարը պետք է կատարած լինի նմանատիպ, այն է՝ նմանատիպ է համարվում IV կամ IV-ից բարձր կատեգորիայի ռիսկայնության աստիճանի հասարակական նշանակության օբյեկտի կառուցման կամ վերակառուցման, կամ ուժեղացման աշխատանքների նկատմամբ մատուցված ծառայությունը՝ հրավերով պահանջվող լիցենզիայի և ներդիրների շրջանակներում, առնվազն մեկ օբյեկտի տեխնիկական հսկողություն և/կամ շինարարության իրականացում, մինչդեռ՝ Ձեր կողմից հայտով առաջարկված ճարտարագետ-շինարար Իգիթ Հովսեփյանի ինքնակենսագրականի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ վերջինս չի բավարարում հրավերով սահմնաված նվազագույն պահանջներին, խնդրում ենք կամ հիմնավորել համապատասխան նմանատիպ համարվող փորձի առկայությունը կամ փոխարինել վերջինիս:

2. Հանձնաժողովը որոշեց.

2.1 Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով:

2.2 Ծանուցել **«Մարտև» և «Ալտերնատիվ» ՍՊԸ կոնսորցիումին, «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ին** շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները, մինչև նիստի կասեցման վերջնաժամկետը՝ **3 մայիսի 2024թ**. ներառյալ:

3. Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ

3.1 «Մարտև» և «Ալտերնատիվ» ՍՊԸ կոնսորցիումին, «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ին կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը ոչ գնային պայմաններով գնահատել բավարար:

3.2 «Մարտև» և «Ալտերնատիվ» ՍՊԸ կոնսորցիումին, «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ին համապատասխանության չափանիշները գնահատել բավարար:

4. Մասնակիցներին տրված միավորների մասին

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝

Որոշվեց՝

4.1 Հաստատել հրավերի նվազագույն պահանջներին բավարարող մասնակիցների կողմից ներկայացված ծառայության մատուցման մեթադաբանության միավորը և աշխատակազմի կողմից նմանատիպ/համանման օբյեկտի մասով մատուցած տեխնիկական հսկողության քանակները՝

Չափաբաժին 2՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Սյունիքի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Մասնակցի անվանումը	**Ծառայության մատուցման մեթոդաբանություն (ՏԱ2)՝**	**Աշխատակազմ (ՏԱ1)՝**
	Նվազագույն և առավելագույն գնահատականը՝ 1-40 միավոր	**Յուրաքանչյուր մասնագետի գնահատման նվազագույն և առավելագույն գնահատականը՝ 10-15 միավոր**
«Մարտև» և «Ալտերնատիվ» ՍՊԸ կոնսորցիում	30 միավոր	1 Ճարտարագետ-շինարար՝ 14 միավոր
		1 Ճարտարագետ-էներգետիկ՝ 14 միավոր
		1 Ճարտարագետ-հիդրոտեխնիկ՝ 14 միավոր
		1 Բնապահպան՝ 13 միավոր
Ընդամենը՝ 85 միավոր	**30 միավոր**	**55 միավոր**

Չափաբաժին 3՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի գ Գեղանուշի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն

«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	30 միավոր	1 Ճարտարագետ-շինարար՝ 10 միավոր
		1 Ճարտարագետ-էներգետիկ՝ 15 միավոր

		1 Ճարտարագետ-հիդրոտեխնիկ՝ 15 միավոր
		1 Բնապահպան՝ 12 միավոր
Ընդամենը՝ 82 միավոր	**30 միավոր**	**52 միավոր**

Հանձնաժողովի կողմից հայտերի գնահատումն իրականացվել է համաձայն Հրավերով սահմանված գնահատման կարգի:

5. *Ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակից/ներ/ որոշելու մասին*

5.1 Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասի Հաստատել բավարար գնահատված մասնակիցների տրվող միավորները և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների ցանկը՝ համաձայն աղյուսակի

Չափաբաժին 2՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Սյունիքի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն							
Հերթական համարը	Խորհրդատվական ընկերության անվանումը	Աշխատակազմ (ՏԱ1), Ծառայության մատուցման մեթոդաբանություն (ՏԱ2)՝		Մասնակցի առաջարկած գնին տրված միավոր		Ընդհանուր գնահատական	Դասակարգման ըստ զբաղեցրած տեղերի
		Կշիռը՝ 70%		Կշիռը՝ 30 %			
		Միավոր	(1) x (կշիռ)	Գնահատական*	(3) x (կշիռ)	(2) + (4)	
		1	2	3	4		
1	«Մարտն» և «Ալտերնատիվ» ՍՊԸ կոնսորցիում	85	59.50	100	30.00	89.50	1

Չափաբաժին 3՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի գ Գեղանուշի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն					
Հերթական համարը	Խորհրդատվական ընկերության անվանումը	Աշխատակազմ (ՏԱ1), Ծառայության մատուցման մեթոդաբանություն (ՏԱ2)՝	Մասնակցի առաջարկած գնին տրված միավոր	Ընդհանուր գնահատական	Դասակարգումն ըստ զբաղեցրած տեղերի
		Կշիռը՝ 70%	Կշիռը՝ 30 %		

		Միավոր	(1) x (կշիռ)	Գնահատական*	(3) x (կշիռ)	(2) + (4)	
		1	2	3	4		
1	«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՍՊԸ	82	57.40	100	30.00	87.40	1

5.2 **«ՀՏԶՀ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2024/8»** ծածկագրով ընթացակարգի մասով ընտրված մասնակից հայտարարել բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ առավելագույն միավոր ստացած մասնակից՝

2-րդ չաբաբաժնի մասով՝ «Մարտև» և «Ալտերնատիվ» ՍՊԸ կոնսորցիումին,

3-րդ չաբաբաժնի մասով՝ «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ին:

6. Հանձնաժողովը որոշեց.

6.1 Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը՝ համաձայն հավելվածի:

Հանձնաժողովի նիստը

նախագահող՝

Արտակ Գրիգորյան ______________________

անդամներ՝

Արաքսյա Իսախանյան ______________________

Լուսինե Ղազարյան ______________________

Լիլիթ Պետրոսյան ______________________

Նարեկ Աղաջանյան ______________________

Վարդինե Սահակյան ______________________

Սոնա Կարապետյան ______________________

քարտուղար՝

Ռոզա Դանիելյան ______________________

		Միավոր	(1) x (կշիռ)	Գնահատական*	(3) x (կշիռ)	(2) + (4)	
		1	2	3	4		
1	«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՍՊԸ	82	57.40	100	30.00	87.40	1

5.2 **«ՀՏԶՀ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2024/8»** ծածկագրով ընթացակարգի մասով ընտրված մասնակից հայտարարել բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ առավելագույն միավոր ստացած մասնակից՝

2-րդ չաբաբաժնի մասով՝ «Մարտև» և «Ալտերնատիվ» ՍՊԸ կոնսորցիումին,

3-րդ չաբաբաժնի մասով՝ «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ին:

6. Հանձնաժողովը որոշեց.

6.1 Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը՝ համաձայն հավելվածի:

Հանձնաժողովի նիստը

նախագահող՝

Արտակ Գրիգորյան ____________

անդամներ՝

Արաքսյա Իսախանյան ____________

Լուսինե Ղազարյան ____________

Լիլիթ Պետրոսյան ____________

Նարեկ Աղաջանյան ____________

Վարդինե Սահակյան ____________

Սոնա Կարապետյան ____________

քարտուղար՝

Ռոզա Դանիելյան ____________

ПРОТОКОЛ №5
заседания по оценке заявок по процедуре закупок
под кодом **HZTH-KhBM-TsDzB-2024/8**

г. Ереван

«6» мая 2024г.

время: 17:55

Оценочная комиссия (далее – «Комиссия»), созданная приказом **№ 404-А** исполнительного директора Армянского фонда территориального развития (адрес: ул. К. Улнеци 31, РА, г. Ереван, ИНН 0084644, эл.почта: atdf@atdf.am) от 14 марта 2024 года, с целью приобретения **консультационных услуг в области технического надзора над строительными работами** под кодом **HZTH-KhBM-TsDzB-2024/8**, участвует в заседании по оценке заявок (далее-«Заседание») в следующем составе:

Артак Григорян: председатель комиссии
Лилит Петросян: член оценочной комиссии
Аракся Исаханян: член оценочной комиссии
Нарек Агаджанян: член оценочной комиссии
Вардине Исаакян: открывающий член комиссии
Сона Карапетян: открывающий член комиссии

Комиссия, основываясь на протоколе заседания по вскрытию заявок и представленных документах по данной процедуре, констатировала, что:

1. ***Данные о наличии в каждой вскрытой заявке требуемых приглашением документов и данные о соответствии представленых документов с условиями установленными приглашением.***

Комиссия констатировала, что:

Относительно **Консорциум ООО «МАРТЕВ» и ООО «АЛЬТЕРНАТИВ»**:

1.1 заявка, поданная **Консорциум ООО «МАРТЕВ» и ООО «АЛЬТЕРНАТИВ»** (далее-участник), была подана в соответствии с требованиями приглашения.

1.2 Обеспечение поданного заявления в денежной форме было переведено на счет, открытый на имя уполномоченного органа в Центральном казначействе, подлинность банковской гарантии проверена через систему «CLIENT TREASURY».

1.3 Документы, представленные участником, соответствуют требованиям, указанных в приглашении

1.4 Документы, представленные участником, соответствуют условиям, указанным в приглашении, за исключением:

- По пункту 8, указанному в приглашении, также необходимо представить план лабораторных испытаний отдельных видов работ и конструкций предмета закупки, в котором должны быть указаны количественные показатели лабораторных испытаний

соответствии с договором, представленным в Приложении 6 приглашения Пункт 1 «Специальных требований к оказанию услуг» технического задания-графика закупок, представленного в Приложении 1.

• Согласно доверенности, представленной консорциумом, Артем Армени Мартиросян при подаче тендерной заявки ставит цифровую подпись от имени консорциума, а заявку подписывает директор ООО «Альтернатив» С. Саруханян.

• Согласно пункту 3 части 6 статьи 30 Закона РА «О закупках», в договор необходимо добавить положение о том, что «участники несут солидарную ответственность».

Относительно **ООО "ХАЛДИ Консалт"**:

1.11 Заявка, поданная **ООО "ХАЛДИ Консалт"**: (далее-участник), была подана в соответствии с требованиями приглашения.

1.12 На настоящий момент ответ на запрос, направленный ОАО «АКБА БАНК» с целью установления подлинности Банковской гарантии, получен удовлетвотирельно.

1.13 Документы, представленные участником, соответствуют требованиям, указанных в приглашении, за исключением:

• По пункту 8, указанному в приглашении, также необходимо представить план лабораторных испытаний отдельных видов работ и конструкций предмета закупки, в котором должны быть указаны количественные показатели лабораторных испытаний испытываемых работ в сроки объемов, вытекающих из договора, и быть подготовлены в соответствии с договором, представленным в Приложении 6 приглашения Пункт 1 «Специальных требований к оказанию услуг» технического задания-графика закупок, представленного в Приложении 1.

• Методика предоставления услуг неполная, дайте полное описание методологии.

• В приглашении четко определялось, что организация технического контроля качества (ответственный руководитель, консультант) строительных работ объекта обязана своими силами и средствами провести лабораторные испытания конструкций строящегося объекта или их отдельных частей (включая оборудование, системы, сети и устройства) и отбора проб, а также обеспечить представление их результатов Заказчику в виде ежемесячных отчетов и/или отдельных отчетов, представляемых вместе с актами строительства, как это следует из пункта 8 Приложения 1.3. Вами заявлено, что подрядчики должны заключить контракт с независимой лабораторией на проведение прогнозных лабораторных испытаний.

• Представить исправленную методологию предоставления услуг.

• Дипломы, выданные высшим учебным заведением предлагаемых сотрудников.

• Исправьте имя и фамилию предлагаемого специалиста: энергетик /автобиография, приложение 1.2/.

• В приглашении оговаривается, что в течение 8 лет до подачи заявки инженер-строитель должен выполнить аналогичные, то есть считаться аналогичными строительству или реконструкции, или усилению объекта общественного значения IV уровня риска или выше IV услуги, в рамках лицензии и вкладышей, необходимых по приглашению, техническому контролю и/или осуществлению строительства хотя бы одного объекта, пока это ясно из изучения резюме инженера-строителя Игит. Овсепян, предложенный Вами в заявке, что он не соответствует минимальным требованиям, указанным в приглашении, просим либо обосновать наличие соответствующего аналогичного опыта, либо заменить его.

2. Комиссия решила:

2.1 Приостановить заседание на один рабочий день.

2.2 Уведомить **Консорциум ООО «МАРТЕВ» и ООО «АЛЬТЕРНАТИВ», ООО "ХАЛДИ Консалт"** об исправлении зафиксированных неточностей к сроку приостановки сессии: 3 мая 2024 года. включительно.

3. Комиссия констатировала, что

3.1 **Консорциум ООО «МАРТЕВ» и ООО «АЛЬТЕРНАТИВ», ООО "ХАЛДИ Консалт"** в установленный срок устранили зафиксированные несоответствия, поданные участниками заявки были оценены как удовлетворительные по неценовым условиям.

3.2 Оценить критерии соответствия **Консорциум ООО «МАРТЕВ» и ООО «АЛЬТЕРНАТИВ», ООО "ХАЛДИ Консалт"** как удовлетворительные.

4. О баллах, начисляемых участникам

Согласно части 2 статьи 44 Закона РА "О закупках",Было решено:

4.1 Утвердить представленную участниками единицу методики оказания услуг, соответствующую минимальным требованиям приглашения, и объем технического контроля, осуществляемого персоналом в отношении того же/аналогичного объекта:

Лот 2: ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ВО ВРЕМЯ РАБОТ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ СЮНИК ОБЛАСТИ СЮНИК РА

Имя участника	Методология предоставления услуг (ТА2): Минимальный и максимальный балл: 1-40 баллов.	Персонал (ТА1): Минимальный и максимальный рейтинг каждого специалиста – 10-15 баллов.
Консорциум ООО «МАРТЕВ» и ООО «АЛЬТЕРНАТИВ»	30	1 инженера-строителя 14
		1 инженер-энергетик 14
		1 инженер-гидротехник 14
		1 эколог 13
Итого 85	30	55

Лот 3: «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ВО ВРЕМЯ РАБОТ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ ГЕГАНУШ ОБЛАСТИ СЮНИК РА

Имя участника	Методология предоставления услуг (ТА2): Минимальный и максимальный балл: 1-40 баллов.	Персонал (ТА1): Минимальный и максимальный рейтинг каждого специалиста – 10-15 баллов.
ООО "ХАЛДИ Консалт"	30	1 инженера-строителя 10
		1 инженер-энергетик 15
		1 инженер-гидротехник 15
		1 эколог 12
Итого 82	30	52

Комиссия оценила предложения в соответствии с процедурой оценки, определенной в Приглашении.

5. Определение выбранных и последовательно занимающих место участников.

В соответствии с частью 2 статьи 44 Закона Республики Армения «О закупках» Подтвердить начисленные участникам баллы, имеющие достаточную оценку, и список участников, занявших места в очередности, согласно таблицеКомиссия решила:

5.1 Согласно подпункту 5 пункта 40 порядка, утвержденного пунктом 1 постановления Правительства Республики Армения от 4 мая 2017 года N 526-Н, утвердить список отобранных участников в соответствии с порядком

Лот 2: ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ВО ВРЕМЯ РАБОТ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ СЮНИК ОБЛАСТИ СЮНИК РА							
Серийный номер	Название консалтинговой фирмы	Персонал (ТА1), Методика предоставления услуг (ТА2):		Оценка, присвоенная заявке участника торгов		Общая оценка	Классификация по единицам
		Вес ` 70%		Вес ` 30 %			
		Единица:	(1) x (Вес)	Рейтинг:	(3) x (Вес)	(2) + (4)	
		(1)	(2)	(3)	(4)		
1	**Консорциум ООО «МАРТЕВ» и ООО «АЛЬТЕРНАТИВ»**	85	59.50	100	30.00	89.50	1

Лот 3: «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ВО ВРЕМЯ РАБОТ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ ГЕГАНУШ ОБЛАСТИ СЮНИК РА							
Серийный номер	Название консалтинговой фирмы	Персонал (ТА1), Методика предоставления услуг (ТА2):		Оценка, присвоенная заявке участника торгов		Общая оцен	Классификация по единицам
		Вес ` 70%		Вес ` 30 %			
		Единица:	(1) x (Вес)	Рейтинг:	(3) x (Вес)	(2) + (4)	
		(1)	(2)	(3)	(4)		
1	**ООО "ХАЛДИ Консалт"**	82	57.40	100	30.00	87.40	1

6.2 Объявить выбранного участника процедуры с кодом «HZTH-KhBM-TsDzB-2024/8» из числа участников, подавших достаточно оцененные заявки, участника, получившего максимальное количество баллов:

в рамках 2-ого лота - Консорциум ООО «МАРТЕВ» и ООО «АЛЬТЕРНАТИВ»
в рамках 3-ого лота - ООО "ХАЛДИ Консалт"

7. Комиссия решила:

7.1 Подтвердить решение о заключении договора согласно приложению.

Председатель Комиссии

Артак Григорян ____________

Члены комиссии:

Лилит Петросян ____________

Аракся Исаханян ____________

Лусине Казарян отсутствует

Нарек Агаджанян ____________

Вардине Исаакян ____________

Сона Карапетян ____________

Секретарь:

Роза Даниелян ____________