

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 2

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ՋՏՊԿ «Ջրառ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով Ազատի ջրամբարի հատակային ջրթողի էլ.մոնտաժային աշխատանքների ձեռքբերման գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի

ք. Երևան

18 հոկտեմբերի 2018 թ.
ժամը. 15:00

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Գ. Մկրտչյան (համակարգում՝ ԳՊ/ԳԱՊ Գնման Պատասխանատու/Գնահատման Աշխատակազմ, գնահատման հանձնաժողովի ղեկավար)

Անդամներ՝

Է. Հարությունով (համակարգում՝ ԳՊ/ԳԱ Գնման Պատասխանատու/Գնահատման Աշխատակազմ)

Ս. Մելքոնյան (համակարգում՝ ԳՊ/ԳԱ Գնման Պատասխանատու/Գնահատման Աշխատակազմ)

Ա. Զալադյան (համակարգում՝ ԳՊ/ԲԱ Գնման Պատասխանատու/Բացման Աշխատակազմ)

Ա. Գևորգյան (համակարգում՝ ԳՊ/ԲԱ Գնման Պատասխանատու/Բացման Աշխատակազմ)

Հանձնաժողովի քարտուղար

Ն. Նիկողայան (համակարգում՝ ԳՊ/ՄՀՄ՝ Գնման Պատասխանատու /Մրցույթի համակարգող)

1. Հայտերի բացման մասին

(Գ. Մկրտչյան)

«ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով Ազատի ջրամբարի հատակային ջրթողի էլ.մոնտաժային աշխատանքների ձեռքբերման գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ժամը 15:00-ին, ք. Երևան Վարդանանց փակուղի 8ա, 6-րդ հարկ հասցեում:

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց Ազատի ջրամբարի հատակային ջրթողի էլ.մոնտաժային աշխատանքների ձեռքբերման նախահաշվային գինը մեկ թվով արտահայտված՝

Ձ/հ	Գնման առարկայի անվանումը	Նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	1-էլեկտրականության բաշխման սարքերի էլ.մոնտաժման աշխատանքներ (Հատակային ջրթողի սարքավորումների էլեկտրամատակարարման աշխատանքներ)	2506400 (երկու միլիոն հինգ հարյուր վեց հազար չորս հարյուր)
2	2-էլեկտրականության բաշխման սարքերի էլ.մոնտաժման աշխատանքներ (Ստորասրահի լուսավորության աշխատանքներ)	2143770(երկու միլիոն հարյուր քառասուններեք հազար յոթ հարյուր յոթանասուն)
3	3-էլեկտրականության բաշխման սարքերի էլ.մոնտաժման աշխատանքներ (Փականային շենքի լուսավորության աշխատանքներ)	1338550 (մեկ միլիոն երեք հարյուր երեսունութ հազար հինգ հարյուր հիսուն)

Հայտերի բացումն իրականացվել է www.armeps.am էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հրավերով սահմանված կարգով:

1.1. Հայտ ներկայացրած մասնակիցների անվանումը

«ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-Զ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգին www.armeps.am էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները՝

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումը
1	«Նորակ» ՍՊԸ
2	«Դավիթշին» ՍՊԸ

1.2 Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5 դեմ-0

1.3 Տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին:

«Նորակ» ՍՊ և «Դավիթշին» ՍՊ ընկերությունների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը կազմվել և ներկայացվել են հրավերի պահանջներին համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5 դեմ-0

1.4 Մասնակիցների առաջարկած գինը հետևյալն է՝

(ՀՀ դրամ)

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	Ընդհանուր գին, ներառյալ ԱԱՀ
<i><u>Չափաբաժին N1 էլեկտրականության բաշխման սարքերի էլ. Մոնտաժման աշխատանքներ (Հատակային ջրթողի սարքավորումների էլեկտրամատակարարման աշխատանքներ)</u></i>			
1	«Նորակ» ՍՊԸ	1895000 (մեկ միլիոն ութ հարյուր իննսունհինգ հազար)	2274000 (երկու միլիոն երկու հարյուր յոթանասունչորս հազար)
2	«Դավիթշին» ՍՊԸ	1680000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր ութսուն հազար)	2016000 (երկու միլիոն տասնվեց հազար)
<i><u>Չափաբաժին N2 էլեկտրականության բաշխման սարքերի էլ. մոնտաժման աշխատանքներ (Սպորաարահի լուսավորության աշխատանքներ)</u></i>			
1	«Նորակ» ՍՊԸ	1615000 (մեկ միլիոն վեց հարյուր տասնհինգ հազար)	1938000 (մեկ միլիոն ինը հարյուր երեսուն հազար)
2	«Դավիթշին» ՍՊԸ	1480000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր ութսուն հազար)	1776000 (մեկ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունվեց հազար)

Չափաբաժին N3 էլեկտրականության բաշխման սարքերի էլ. մոնիթինգային աշխատանքներ
(Փականային շենքի լուսավորության աշխատանքներ)

1	«Նորակ» ՍՊԸ	1007000 (մեկ միլիոն յոթ հազար)	1208400 (մեկ միլիոն երկու հարյուր ութ հազար չորս հարյուր)
2	«Դավիթ շին» ՍՊԸ	980000 (ինը հարյուր ութսու հազար)	1176000 (մեկ միլիոն հարյուր յոթանասունվեց հազար)

1.5 Հայտերի գնահատման մասին:

Գնահատող հանձնաժողովն ուսումնասիրեց մասնակիցների փաստաթղթերը: Ուսումնասիրության արդյունքում «Դավիթ շին» ՍՊ ընկերության ներկայացրած փաստաթղթերում անհամապատասխանություններ չհայտնաբերվեցին, իսկ «Նորակ» ՍՊ ընկերության ներկայացրած փաստաթղթերում բացակայում էր հրավերով պահանջվող լիցենզիայի հիդրոտեխնիկական ոլորտի ներդիրի պատճենը:

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝

Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով և հրավերով սահմանված կարգով «Նորակ» ՍՊ ընկերությանը ծանուցել շտկելու անհամապատասխանությունը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5 դեմ-0

1.6 «ՀՀԷԲՊԼՁՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին:

Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:







Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5 դեմ-0

2. Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրվա, ժամի և վայրի մասին

(Գ. Մկրտչյան)

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստ հրավիրել 2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ժամը 15:00-ին, ք. Երևան, Վարդանանց փակուղի 8ա, 6-րդ հարկ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5 դեմ-0

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Գ. Մկրտչյան
Անդամներ՝		Է. Հարությունով
		Ս. Մելքոնյան
		Ա. Զալադյան
		Ա. Գևորգյան
Հանձնաժողովի քարտուղար		Ն. Նիկոլայան