

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3

Աբովյան համայնքի փողոցների, բակերի մայրերի ասֆալտի փոսային վերանորոգման
և ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման
խորհրդարկական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-
24/17» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

19/02/2024թ.
Ժամը 11:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Մ. Մելիքսեթյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ս. Չիրչյան, Գ. Խաչատրյան, Լ. Շառաջյան,

Լ. Իսահակյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տ. Զոհրաբյան

1. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին
(Մ. Մելիքսեթյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակցի կողմից ներկայացվել է հետևյալ գնային առաջարկը.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Աբովյան համայնքի փողոցների, բակերի մայրերի ասֆալտի փոսային վերանորոգման և ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքների ձեռքբերում					
1	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	780 000		780 000	800 000

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական
անճշտություններ, բացառությամբ:

*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:







**2. Բացված հայտում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին
(Մ. Մելիքսեթյան)**

2.1 Ընդունել ի գիտություն, որ մասնակցի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր /պարտադիր և ոչ պարտադիր/ փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին բացառությամբ.

«ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1-ում, համաձայնագրում բաց մրցույթի փոխարեն գրված է գնանշման հարցում:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 20.02.2024թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Մ. Մելիքսեթյան
Անդամներ՝		Գ. Խաչատրյան
		Ս. Չիրչյան
		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաջյան
Համակարգող		Տ. Ջոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 3

Оценочное заседание оценочной комиссии по процедуре закупки организовано открытым конкурсом с кодом "ABH-BMKhAshDzB-24/17" с целью приобретения консультационных работ по подготовке проектно-сметной документации на выполнение ремонт асфальтовой ямы и работы по асфальтированию улиц и тротуаров общины Абовян

г. Абовян

19/02/2024г.

время заседания 11:00

Участвовали

Председатель комиссии' М. Меликсетян

Члены комиссии' С. Читчян, Л. Исаакян, Г. Хачатрян, Л. Шараджян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

1. Данные о заявках, поданных участниками (М. Меликсетян)

1.1 Участник процедуры представил следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на выполнение ремонт асфальтовой ямы и работы по асфальтированию улиц и тротуаров общины					
1	ООО «ИНФРА ДИЗАЙН»	780 000		780 000	800 000

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.artmeps.am.

Принято решение' за-5, против-0:







2.О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям (М. Меликсетян)

2.1 Принять к сведению, что электронная заявка, представленная участникам, содержит все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствует требованиям, установленным приглашением за исключением.

В Приложении 1, представленном ООО «ИНФРА ДИЗАЙН», в договоре вместо открытого тендера указан запрос котировок.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение о приостановлении заседания и предложила исправить зафиксированные неточности в течение одного рабочего дня /в том числе до 20.02.2024/.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		М. Меликсетян
Члены комиссии		С. Читчян
		Л. Исаакян
		Г. Хачатрян
		Л. Шараджян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян