
«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

   Տնօրեն` Ա. Դավթյան

ԱɠԽԱՏԱɟɭԱՅԻɟ ɟԱԽԱԳԻɗ
ՕԲՅԵԿՏ №  11/09-2024

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի փողոցների
 գազաֆիկացում



 

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ի   Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
      

1. Լիցենզիա         ՔՊԼ 002297 
2. Լիցենզիաի  ներդիր         ՔՊԼ 002297-06 
3. «Գազպրոմ Արմենիա»> ՓԲԸ-ի գրություն  16.08.2024թ.-ի  01-02/1792 գրություն  
4. Արմավիրի ԳԳՄ-ի կողմից տրված  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ N190/24  

09.08.2024թ. 
5. Արմավիրի ԳԳՄ-ի կողմից տրված  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ N191/24  

09.08.2024թ. 
6. Արմավիրի ԳԳՄ-ի կողմից տրված  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ N192/24  

09.08.2024թ. 
7. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի գրություն  05.12.2024թ.-ի  01-02/3000 գրություն 
8. Արմավիրի ԳԳՄ-ի կողմից տրված  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ N291/24 

05.12.2024թ. 
9. ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի կողմից տրված նախագծման 

թույլտվություն N105 18.07.20242. 

 Տ Ե Ք Ս Տ Ա Յ Ի Ն   Մ Ա Ս   

1. Բացատրագիր 

                      Ի Ր Ա Վ Ի Ճ Ա Կ Ա Յ Ի Ն   Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ 

1. Իրավիճակային Հատակագիծ 1:2000 

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն   Գ Ծ Ա Գ Ր Ե Ր 

1. Գլխավոր Հատակագիծ 1:1000 

2. Գլխավոր Հատակագիծ 1:1000 

3. Երկայնական կտրվածք  ճյուղ 1 

4. Երկայնական կտրվածք  ճյուղ 1-1 

5. Երկայնական կտրվածք  ճյուղ 1-2 

6. Երկայնական կտրվածք  ճյուղ 1-4 

7. Երկայնական կտրվածք  ճյուղ 1-5 

8. Երկայնական կտրվածք  ճյուղ 1-6 

9. Երկայնական կտրվածք  ճյուղ 1-7 

10. Երկայնական կտրվածք  ճյուղ 1-3, ճյուղ 1-8 

11. Երկայնական կտրվածք  ճյուղ 2 

12. Երկայնական կտրվածք  ճյուղ 3 

13. Հանգույց 1 

14. Շարժական հենասյուն 

15. Գազատարի պաշտպանությունը էլեկտրահաղորդման գծերից h=2.0, 3.0, 5.0 մ 

 



 

                 Ն Ե Ր Կ Ա Յ Ա Ց Վ Ո Ղ   Գ Ծ Ա Գ Ր Ե Ր 

Անշարժ հենարան 

Շարժական հենասյուն մետաղական շինվածքով պատերին ամրացմամբ 

Շինարարական աշխատանքների իրականացման օրացուցային գրաֆիկ 

 

 

 

  Աշխատանքների ծավալներ 5 թերթ 

 

 

 

 

Կազմեց                                           Ս. Սաֆարյան 

 



ՔՊԼ-002297, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-12-05, «ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԱՐՄԱՎԻՐ, ԻՍՐԱԵԼ ՕՐՈՒ Փ., 16/1
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 05.12.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UG2E-3B55-3636-E669
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-002297-06
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՋԵՐՄԱԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԻ
ԼԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

05.12.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 05.12.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGA1-5BC5-2FA5-537F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ՍԵՐՅՈԺԱ ՍԱՖԱՐՅԱՆ Հ 000716 2024-07-09

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGA1-5BC5-2FA5-537F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։
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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

Հիմքեր նախագծի մշակման համար 

1. Լիցենզիա         ՔՊԼ 002297 

2. Լիցենզիաի  ներդիր         ՔՊԼ 002297-06 

3. <<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ-ի գրություն  16.08.2024թ.-ի  01-02/1792 գրություն  

4. Արմավիրի ԳԳՄ-ի կողմից տրված  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ N190/24  09.08.2024թ. 

5. Արմավիրի ԳԳՄ-ի կողմից տրված  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ N191/24  09.08.2024թ. 

6. Արմավիրի ԳԳՄ-ի կողմից տրված  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ N192/24  09.08.2024թ. 

7. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի գրություն  05.12.2024թ.-ի  01-02/3000 գրություն 

8. Արմավիրի ԳԳՄ-ի կողմից տրված  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ N291/24 05.12.2024թ. 

9. ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի կողմից տրված նախագծման թույլտվություն N105 

18.07.20242. 

Օբյեկտի բնութագիր 

Նախագծով նախատեսված է կատարել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի 

Սևահողերի թաղամասի, Գայի փողոցի և Իսահակյան փողոց 2-րդ փակուղի 

համապատասխանաբար թաղամասի և փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքներ, որի համար 

կատարվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և կազման աշխատանքներ: 

Սևահողերի թաղամասի բնական գազի սնուցման աղբյուր է հանդիսանում  գ.Խորոնք ՊԳԿԿ N34 

հանգույցի ելքի ց/ճ վ/գ dպ100 գազատարը, Գայի փողոցի սնուցման աղբյուր է հանդիսանում 

գ.Խորոնք Գայի փողոցը սնող ց/ճ վ/գ dպ100 գազատարը և Իսահակյան փողոց 2-րդ փակուղու 

սնուցման աղբյուր է հանդիսանում գ.Խորոնք Խորենացի փողոցը սնող ց/ճ վ/գ Dպ80 գազատարը 

ըստ <<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ-ի կողմից տրված տեխնիկական պայմանների:  

Խողովակների ընտրությունը 

Ելնելով տրված աշխատանքային շահագործման պայմաններից և գազի ճնշումից, 

խողովակների նյութը ընտրում ենք համաձայն ԳՕՍՏ 10704-91 մետաղական և Պէ 100-SDR 

17.6 ԳՕՍՏ Պ50838-09 պոլիէթիլենային խողովակներով: 

Խողովակների տեղադրումը և միացումը 

Գազատարի տեղադրումը ստորգետնյա եղանակով նախատեսված է պոլիէթիլենային և 

պողպատե խողովակներից: 

Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրումը կատարվում է բաց խրամուղում, որի նվազագույն 

խորությունը պետք է լինի 1.0մ-ից ոչ պակաս՝ հաշված խողովակի վերևից: Գազատարի 

տեղադրման աշխատանքները պետք է կատարել -15°C +30°C ջերմաստիճանի պայմաններում, 

ընդ որում, ձմռանը՝ օրվա ամենատաք ժամերին, իսկ ամռանը՝ ամենացուրտ ժամերին: 

Երկարաչափ խողովակների քանդումը կծիկներից պետք է կատարել շրջապատի օդի +5°C-ից ոչ 

պակաս ջերմաստիճանի դեպքում: Խրամուղիներում և փոսերում թույլատրվում է կատարել 

պոլիէթիլենային խողովակների շրջադարձ բնական ճկվածքով 25 արտաքին տրամագծի չափից 

ոչ պակաս շառավիղի թեքությամբ: Տեղադրվող գազատարի տակ նախատեսված է ավազե 

նստաշերտ 10 սմ հաստությամբ և ծածկում 20 սմ հաստությամբ ավազե շերտով: ՊԷ գազատարի 

ուղեգծի տեղը որոշելու համար նախատեսվում է գազատարի երկայնքով 20 սմ բարձրության 

վրա գազատարի վերին եզրից տեղադրել պոլիմերային ազդանշանային ժապավեն դեղին գույնի 

20սմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ՝ չլվացվող՛՛Գազ՛՛ գրառությամբ, իսկ այլ ստորգետնյա 
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կոմունիկացիաների հետ հատման տեղերում ժապավենը փռել երկու շերտով,  իրարից 20 սմ-ից 

ոչ պակաս հեռավորության վրա և երկուական մետր հատվող կառույցի երկու կողմից: 

Ծածկումից և ազդանշանային ժապավենի տեղադրումից հետո թույլատրվում է կատարել ետլիցք 

քանդված գրունտով առանց քարերի: Ստորգետնյա հաղորդակցուղիների հետ հատման 

տեղամասերում նախատեսվում է ազդանշանային ժապավենի լրացուցիչ տեղադրում 25 սմ 

խորությամբ հաշված հողի մակերեսից: 

Յոթ և ավելի բալ սեյսմիկություն ունեցող շրջաններում գազատարների հավաքակցման 

ժամանակ պետք է օգտագործել ոչ պակաս 2.8 ամրության պաշարի գործակից ունեցող 

պոլիէթիլենային խողովակներ: Խողովակների միացումը միմյանց նախատեսվում է կցվանքային 

և կցորդչային եռակցմամբ: Կցվանքային բոլոր միացումները ենթարկվում են 100% ստուգման, 

ուլտրաձայնային մեթոդով (УЗК): 

Եռակցման աշխատանքները թույլատրվում է կատարել շրջապատի օդի -15°C մինչև +45°C 

ջերմաստիճանի պայմաններում: -15°C-ից ցածր ջերմաստիճանի դեպքում եռակցումը 

կատարվում է հատուկ ծածկի տակ՝ ջերմաստիճանը հասցնելով տեխնոլոգիականին:  

Տարբերիչ նշանների տեղադրմամբ որոշվում է գազատարի տեղադրման ուղղությունը: 

Տարբերիչ նշանները տեղադրվում են բնութագրված կետերում և 500մ մեկ տեսանելի գոտում: 

Տարբերիչ նշանները տեղադրվում են գազախողովակի առանցքից 1մ հեռավորության վրա, գազի 

հոսքի ուղղության աջ կողմից: 

Ստորգետնյա ՊԷ գազատարի ուղեգիծը շահագործման ընթացքում գտնելու համար 

լրացուցիչ նշվում է ազդանշանային պղնձյա մեկուսացված լարի տեղադրմամբ, գազի հոսքի 

ուղղությամբ 20սմ դեպի աջ: Լարի ծայրերը դուրս են բերվում հողից գազատարի «մուտք» և «ելք» 

կետերում պատյանի մեջ ինչպես նաև հսկիչ կետերում:  

Նախագծվող վերգետնյա գազատարի մոնտաժումն իրականացվում է պողպատյա 

էլեկտրաեռակցվող խողովակներից, համաձայն ԳՕՍՏ 10704-91 մետաղական հենասյուների վրա 

H=0.5-1.0 մ բարձրությամբ: 

‘’Ելք հողից’’ և ‘’Մուտք հող’’ կետերում նախատեսված են պողպատյա պատյաններ: 

Պողպատյա գազատարների և ձևավոր մասերի միացումները նախատեսված են 

էլեկտրաաղեղնավոր կամ գազային եռակցմամբ: 

 Գազատարների տեղադրման համար ընտրված են պողպատե` 219x6.0մմ, 159x4.5մմ 

133x4.0մմ, 108x4.0մմ, 89x4.0մմ, 76x3.5մմ, 57x3.5մմ  և Պէ` 75x4.3մմ խողովակներ: 

Գազատարները տեղադրումից հետո ենթակա են փչամաքրման և փորձարկման: 

 

Գազատարների փորձարկումը 

Շինարարության ավարտից հետո պետք է կատարվեն գազատարների կիպության 

փորձարկում օդով: 

Կիպության փորձրկումը կատարվում է գազատարի մեջ սեղմված օդի մատուցմամբ, որի 

ճմշումը հասցվում է փորձարկման ճնշմանը: 

Վերգետնյա պողպատյա գազատարների փորձարկման նորմաները ընդունել համաձայն 

ՀՀՇՆ 42-01-2023-ի համապատասխան: Փորձարկման ընթացքում հայտնաբերված 
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արատները պետք է վերացվեն գազատարում ճնշումը մինչև մթնոլորտայինի իջեցնելուց 

հետո:  

Արատները վերացնելուց հետո գազատարի կիպության փորձարկումը պետք է կրկնվի: 

Բոլոր եռակցակարերը, որոնք կատարվել են փորձարկումներից հետո, պետք է ստուգվեն 

ֆիզիկական մեթոդով: 

 

Գազատարի պաշտպանությունը կոռոզիայից 

Վերգետնյա եղանակով տեղադրվող գազատարները շրջակա միջավայրի ազդեցությունից 

պաշտպանելու համար նախատեսված է կրկնակի յուղաներկում: 

Եզրակացություն 

Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող ՀՀՇՆ 42-01-2023 «Գազաբաշխիչ 

համակարգեր» ՇՆՁ IV 12.101-04 «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» 

տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:  

Աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է նշանակվի տեխնիկական հսկողության 

ներկայացուցիչ պատվիրատուի կողմից: 

Նախագծից բոլոր շեղումները պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի, շահագործող 

կազմակերպության և նախագծի հեղինակի հետ: 

Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները  

Նախագծով ընդունված բոլոր տեխնիկական լուծումները բացառում են շրջակա 

միջավայրի աղտոտումը գազատարների նորմալ շահագործման պայմաններում: Շրջակա 

միջավայրի ախտոտումը հնարավոր է միայն վթարների ժամանակ: Վթարները բացառելու 

համար գազատարը ենթարկվում է փորձարկման համաձայն ՀՀՇՆ 42-01-2023 «Գազաբաշխիչ 

համակարգեր» և ՇՆՁ IV 12.101-04: Խողովակների միացման մասերում քայքայումը 

կանխելու համար նախատեսվում է եռակցակարերի ստուգում ֆիզիկական մեթոդներով:  

Բնության պահպանության նպատակով անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանները  

- շինարարության համար հատկացված տարածքի սահմանների պարտադիր 

պահպանություն; 

- շին. հրապարակի աշխատանքային տեղերի կենցաղային և շինարարական 

թափոնների համար բեռնարկղերով հագեցվածություն; 

- դյուրավառ և քսայուղերի դատարկումը միայն հատուկ առանձնացված տեղերում;  

-  բնապահպանական տեղական մարմինների պահանջների ապահովում:  

 

Կազմեց                                           Ս. Սաֆարյան 



Ճյուղ 1 ՊԿ00+00  ուղեգծի սկիզբ
Մ/տ ՊԳԿԿ-ի ելք Dպ100 վ/գ գազատարին

Ճյուղ 1 ՊԿ13+36
ուղեգծի վերջ

Ճյուղ 1-7 ՊԿ01+27
ուղեգծի վերջ

Ճյուղ 1-7 ՊԿ00+00
ուղեգծի սկիզբ

Ճյուղ 1-7 ՊԿ00+00
ուղեգծի սկիզբ

Ճյուղ 1-7 ՊԿ00+70
ուղեգծի վերջ

Ճյուղ 3 ՊԿ04+30
ուղեգծի վերջ

Ճյուղ 3 ՊԿ00+00  ուղեգծի սկիզբ
Մ/տ Dպ80 վ/գ գազատարին

Ճյուղ 1-6 ՊԿ02+60
ուղեգծի վերջ

Ճյուղ 1-6 ՊԿ00+00
ուղեգծի սկիզբ

Ճյուղ 1-5 ՊԿ02+17
ուղեգծի վերջ

Ճյուղ 1-5 ՊԿ00+00
ուղեգծի սկիզբ

Ճյուղ 1-4 ՊԿ00+00
ուղեգծի սկիզբ

Ճյուղ 1-4 ՊԿ02+27
ուղեգծի վերջ

Ճյուղ 1-2 ՊԿ00+00
ուղեգծի սկիզբ

Ճյուղ 1-2 ՊԿ03+70
ուղեգծի վերջ

Ճյուղ 1-3 ՊԿ00+35
ուղեգծի վերջ

Ճյուղ 1-3 ՊԿ00+00
ուղեգծի սկիզբ

Ճյուղ 1-1 ՊԿ04+80
ուղեգծի վերջ

Ճյուղ 1-1 ՊԿ00+00
ուղեգծի սկիզբ

Ճյուղ 2 ՊԿ03+05
ուղեգծի վերջ

Ճյուղ 2 ՊԿ00+00
ուղեգծի սկիզբ
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Նախագծվող վ/գ ց/ճ գազատար

Ա.Ա.Հ. ստոր.  Պաշտոն

Փուլ Թերթ Թերթեր

ԱՆ 1
Ցածր ճնշման գազատար

Ս. Սաֆարյան  Նախագծող

«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

1

Իրավիճակային հատակագիծ
Մ1:2000

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի փողոցների
 գազաֆիկացում

Համաձայնեցված է՝

Ա. Դավթյան  Տնօրեն

ՕԲՅԵԿՏ №  11/09-2024



ՊԿ00+27 բարձ. 2.0մ
ՊԿ00+34 իջ. 2.0մ

Ճյուղ 1 ՊԿ00+00 միացում Dպ100 վ/գ ց/ճ
գազատարին (ՊԳԿԿ-ի ելք) H=1.5մ,
եռաբաշխիչ Ø108x4.0, անցում Ø108x4.0/159x4.5,
անկյուն 30° 159x4.5,բարձ. 1.5մ

ՊԿ00+06 անկյուն
N1 90° 159x4.5

ՊԿ00+72 բարձ. 2.0մ
ՊԿ00+82 իջ. 2.0մ

ՊԿ00+99 բարձ. 2.0մ
ՊԿ01+09 իջ. 2.0մ

ՊԿ02+03 բարձ. 2.0մ
ՊԿ02+09 անկյուն N2 90° 159x4.5

ՊԿ02+18 իջ. 2.0մ

ՊԿ0
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Պ
Կ
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Պ
Կ

12

Պ
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ՊԿ02+25 անկյուն
N3 90° 159x4.5

Ճյուղ 1    ՊԿ03+11 եռաբաշխիչ Ø159x4.5/76x3.5,
Ճյուղ 1-2 ՊԿ00+00 ուղեգծի սկիզբ,
Ճյուղ 1    ՊԿ03+11 բարձ. 2.0մ
Ճյուղ 1     ՊԿ03+18 եռաբաշխիչ Ø159x4.5/76x3.5,
Ճյուղ 1-3  ՊԿ00+00 ուղեգծի սկիզբ,
Ճյուղ 1      ՊԿ03+18 իջ. 2.0մ

Ճյուղ 1    ՊԿ04+16 բարձ. 2.0մ
                 ՊԿ04+25 եռաբաշխիչ Ø159x4.5/76x3.5
Ճյուղ 1-4 ՊԿ00+00 ուղեգծի սկիզբ, իջ 2.0մ
Ճյուղ 1     ՊԿ04+26 եռաբաշխիչ Ø159x4.5/76x3.5,
Ճյուղ 1-5 ՊԿ00+00 ուղեգծի սկիզբ,
Ճյուղ 1     ՊԿ04+26 իջ. 2.0մ
Ճյուղ 1-5  ՊԿ00+06 իջ. 2.0մ,

Ճյուղ 1    ՊԿ05+25 եռաբաշխիչ Ø159x4.5/76x3.5
Ճյուղ 1-6 ՊԿ00+00 ուղեգծի սկիզբ, իջ. 3.0մ,
                  ՊԿ00+10 իջ. 2.0մ

ՊԿ05+60 բարձ. 2.0մ
ՊԿ05+67 իջ. 2.0մ

ՊԿ06+77 բարձ. 2.0մ
ՊԿ06+87 իջ. 2.0մ

ՊԿ10+82 անկյուն N6 60° Ø76x3.5
ՊԿ10+83 անկյուն N7 60° Ø76x3.5

ՊԿ08+03 բարձ. 2.0մ
ՊԿ08+11 իջ. 2.0մ

Անցում 133x4.0/108x4.0

Ճյուղ 1    ՊԿ10+39 բարձ. 2.0մ,
                 ՊԿ10+46 իջ. 2.0մ
                 եռաբաշխիչ Ø159x4.5/108x4.0
Ճյուղ 1-7 ՊԿ00+00 ուղեգծի սկիզբ

Ճյուղ 1-7 ՊԿ00+00 անցում
Ø108x4.0/57x3.5

ՊԿ12+07 անցում
Ø76x3.5/57x3.5
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՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝
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՛՛Գ՝՝
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՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Ա՝՝

Ճյուղ 1    ՊԿ10+80 եռաբաշխիչ Ø108x4.0/57x3.5
Ճյուղ 1-8 ՊԿ00+00 ուղեգծի սկիզբ բարձ. 2.0մ,
                  ՊԿ00+06 իջ. 2.0մ

ՊԿ12+00 բարձ. 2.0մ
ՊԿ12+06 իջ. 2.0մ

ՊԿ13+02 բարձ. 2.0մ
ՊԿ13+08 իջ. 2.0մ

ՊԿ13+23 անկյուն N8 30° Ø57x3.5
ՊԿ13+25 անկյուն N9 30° Ø57x3.5

ՊԿ13+36 խցափակում
Ø57x3.5 H=3.0մ

Ճյ. 1
-1

Ճյ. 1
-1

Ճյ. 1
-1

Ճյուղ 1    ՊԿ00+86 եռաբաշխիչ Ø159x4.5/133x4.0
Ճյուղ 1-1 ՊԿ00+00 ուղեգծի սկիզբ բարձ. 2.0մ
                  ՊԿ00+08 իջ. 2.0մ անցում Ø133x4.5/108x4.0
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ՊԿ1

ՊԿ2

ՊԿ3

ՊԿ4

ՊԿ00+84 բարձ. 1.0մ

ՊԿ01+13 անկյուն
90° Ø108x4.0

Վ. Տ
երյա

ն փ
.

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

ՊԿ01+14 բարձ. 1.0մ
ՊԿ01+21 իջ. 2.0մ

ՊԿ01+36 բարձ. 2.0մ
ՊԿ01+43 իջ. 2.0մ անցում Ø108x4.0/76x3.5

ՊԿ01+37-ՊԿ01+41
պաշպանիչ ցանց

ՊԿ02+82 բարձ. 2.0մ
ՊԿ02+88 իջ. 2.0մ

ՊԿ03+62 բարձ. 2.0մ
ՊԿ03+67 իջ. 2.0մ

ՊԿ04+80 խցափակում
Ø57x3.5 H=3.0մ

Ճյ. 1-2

Ճյ. 1-2

Նախագծվող  վ/գ ց/ճ գազատար ԳՕՍՏ 10704-91
Ճյուղ 1 ՊԿ00+00÷ՊԿ05+27 Ø159x4.5 L=527.0մ
              ՊԿ05+27÷ՊԿ08+11 Ø133x4.0 L=284.0մ
              ՊԿ08+11÷ՊԿ10+81 Ø108x4.0 L=270.0մ
              ՊԿ10+81÷ՊԿ12+07 Ø76x3.5 L=126.0մ
              ՊԿ12+07÷ՊԿ13+36 Ø57x3.5 L=129.0մ

Ճյուղ 1 ՊԿ10+81 անցում
Ø108x4.0/76x3.5

Նախագծվող  վ/գ ց/ճ գազատար ԳՕՍՏ10704-91
Ճյուղ 1 ՊԿ00+00÷ՊԿ00+08 Ø133x4.0 L=8.0մ
              ՊԿ00+08÷ՊԿ01+43 Ø108x4.0 L=135.0մ
              ՊԿ01+43÷ՊԿ03+30 Ø76x3.5 L=187.0մ
              ՊԿ03+30÷ՊԿ04+80 Ø57x3.5 L=150.0մ

Ճյուղ 1-1

Ճյուղ 1-1

ՊԿ03+70 խցափակում
Ø57x3.5 H=3.0մ

ՊԿ03+30 անցում Ø76x3.5/57x3.5

ՊԿ01+24 անշարժ հենասյուն
H=1.5մ (տես հանգույց 1)

ՊԿ02+90 անշարժ հենասյուն
H=1.5մ (տես հանգույց 1)

ՊԿ04+50 անշարժ հենասյուն
H=1.5մ (տես հանգույց 1)

ՊԿ06+08 անշարժ հենասյուն
H=1.5մ (տես հանգույց 1)

ՊԿ07+48 անշարժ հենասյուն
H=1.5մ (տես հանգույց 1)

ՊԿ09+12 անշարժ հենասյուն
H=1.5մ (տես հանգույց 1)

ՊԿ10+64 անշարժ հենասյուն
H=1.5մ (տես հանգույց 1)

ՊԿ12+30 անշարժ հենասյուն
H=1.5մ (տես հանգույց 1)

ՊԿ01+70 անշարժ հենասյուն
H=1.5մ (տես հանգույց 1)Ճյ. 1

-1

ՊԿ03+52 անշարժ հենասյուն
H=1.5մ (տես հանգույց 1)

ՊԿ01+69 անշարժ հենասյուն
H=1.5մ (տես հանգույց 1)

ՊԿ01+40 անշարժ հենասյուն
H=1.5մ (տես հանգույց 1)
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ՊԿ01+46 բարձ. 2.0մ
ՊԿ01+52 իջ. 2.0մ

Ճյուղ 1-2

ՊԿ02+60 անցում
Ø76x3.5/57x3.5
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Ճյ. 1-2

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

ՊԿ03+36 բարձ. 2.0մ
ՊԿ03+42 իջ. 2.0մ

Ճյուղ 1-3

Նախագծվող  վ/գ ց/ճ գազատար ԳՕՍՏ10704-91
Ճյուղ 1 ՊԿ00+00÷ՊԿ02+60 Ø76x3.5 L=260.0մ
              ՊԿ02+60÷ՊԿ03+70 Ø57x3.5 L=150.0մ

ՊԿ00+06 իջ. 2.0մ

ՊԿ00+35 խցափակում
Ø76x3.5 H=3.0մ

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

ՊԿ01+44 բարձ. 2.0մ
ՊԿ01+50 իջ. 2.0մ

ՊԿ01+74 բարձ. 2.0մ
ՊԿ01+80 իջ. 2.0մ

անցում Ø76x3.5/57x3.5

ՊԿ02+27 խցափակում
Ø76x3.5 H=3.0մ

Նախագծվող  վ/գ ց/ճ գազատար ԳՕՍՏ10704-91
Ճյուղ 1 ՊԿ00+00÷ՊԿ00+35 Ø76x3.5 L=35.0մ

ՊԿ00+90 բարձ. 2.0մ
ՊԿ01+15 իջ. 2.0մ

Պ
Կ

1

ՊԿ01+47 բարձ. 2.0մ
ՊԿ01+75 իջ. 2.0մ

անցում Ø76x3.5/57x3.5

ՊԿ02+54 բարձ. 2.0մ
ՊԿ02+60 իջ. 2.0մ

խցափակում Ø57x3.5

Նախագծվող  վ/գ ց/ճ գազատար ԳՕՍՏ 10704-91
Ճյուղ 1-6 ՊԿ00+00÷ՊԿ00+10 Ø159x4.5 L=10.0մ
                 ՊԿ00+10÷ՊԿ01+75 Ø76x3.5 L=165.0մ
                 ՊԿ01+75÷ՊԿ02+60 Ø57x3.5 L=85.0մ

Նախագծվող  վ/գ ց/ճ գազատար ԳՕՍՏ 10704-91
Ճյուղ 1-5 ՊԿ00+00÷ՊԿ01+40 Ø76x3.5 L=140.0մ
                 ՊԿ01+40÷ՊԿ02+17 Ø57x3.5 L=77.0մ

ՊԿ01+96 բարձ. 2.0մ
ՊԿ02+02 իջ. 2.0մ

Ճյուղ 1-4

Ճյուղ 1-5

Ճյ. 1-3

Ճյ. 1-4

Ճյ. 1-4

Ճյ. 1-5

Ճյ. 1-5

Ճյ. 1-5

Ճյ. 1-6

Ճյ. 1-6

Ճյուղ 1-6

Ճյուղ 1

Պ
Կ

1

Պ
Կ

2

Ճ.1-3ՊԿ0

Ճ.1-4ՊԿ0

Ճ.1-5ՊԿ0

Ճ.1-6ՊԿ0

ՊԿ02+17 խցափակում
Ø57x3.5 H=3.0մ

ՊԿ01+40 անցում
Ø76x3.5/57x3.5

Պ
Կ

2

Ճյուղ 1

Ճյուղ 1

Ճյուղ 1

Գործող ՊԳԿԿ100

ՊԿ00+13 անկյուն
 N1 60° Ø57x3.5

ՊԿ00+70 խցափակում
Ø57x3.5 H=3.0մ

Ճյուղ 1-7

Ճյ. 1-7

Ճյ. 1-7

Ճյ. 1-8

Ճյուղ 1-8

Նախագծվող  վ/գ ց/ճ գազատար ԳՕՍՏ 10704-91
Ճյուղ 1-8 ՊԿ00+00÷ՊԿ00+70 Ø57x3.5 L=70.0մ

ՊԿ00+87 անկյուն
 N1 90° Ø57x3.5

ՊԿ01+27 խցափակում
Ø57x3.5 H=3.0մ

Ճյուղ 2 ՊԿ00+00 միացում Dպ100
H=2.5մ գործող գազատարին

Ø108x4.0 եռաբաշխիչով
 անկյուն N1 90° Ø108x4.0

Ճյուղ 2

Ամրացում գոյություն ունեցող
Dպ80 գործող գազատարի

Dպ150 հենասյանը

ՊԿ00+12 բարձ. 0.5մ

ՊԿ00+88 անկյուն
N2 90° 108x4.0

ՊԿ00+89 անկյուն
N3 90° 108x4.0

ՊԿ01+11 բարձ. 2.0մ
ՊԿ01+17 իջ. 2.0մ

անցում Ø108x4.0/76x3.5

ՊԿ01+82անցում
Ø76x3.5/57x3.5

ՊԿ03+05 խցափակում
Ø57x3.5 H=3.0մ

ՊԿ01+28 անշարժ
հենասյուն H=1.5մ

ՊԿ1

ՊԿ0

՛՛Գ՝՝
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ՊԿ3

854

853

852

853

851

852

850

852

852

852

853

855

854

855

855

855

Նախագծվող  վ/գ ց/ճ գազատար ԳՕՍՏ 10704-91
Ճյուղ 1-7 ՊԿ00+00÷ՊԿ01+27 Ø57x3.5 L=127.0մ

Նախագծվող  վ/գ ց/ճ գազատար ԳՕՍՏ 10704-91
Ճյուղ 1-4 ՊԿ00+00÷ՊԿ01+80 Ø76x3.5 L=180.0մ
                 ՊԿ01+80÷ՊԿ02+27 Ø57x3.5 L=47.0մ

Նախագծվող  վ/գ ց/ճ գազատար ԳՕՍՏ10704-91
Ճյուղ 1 ՊԿ00+00÷ՊԿ01+17 Ø108x4.0 L=117.0մ
              ՊԿ01+17÷ՊԿ01+82 Ø76x3.5 L=65.0մ
              ՊԿ01+82÷ՊԿ03+05 Ø57x3.5 L=123.0մ

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

ՊԿ05+27 անցում
Ø159x4.5/133x4.0

Գ Լ Խ Ա Վ Ո Ր     Հ  Ա  Տ  Ա  Կ  Ա  Գ  Ի  Ծ
Մ1:1000

Ա.Ա.Հ. ստոր.  Պաշտոն

Փուլ Թերթ Թերթեր

ԱՆ 1
Ցածր ճնշման գազատար

Ս. Սաֆարյան  Նախագծող

«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸԳլխավոր հատակագիծ
Մ1: 1000

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի փողոցների
 գազաֆիկացում

ՕԲՅԵԿՏ №  11/09-2024
Ա. Դավթյան  Տնօրեն

Պ
Կ

1

Պ
Կ

2

ՊԿ00+03 անկյուն
N1 90° ՊԷ ՆՏ Ø75x4.3

Չկազ. միացում
Պէ-Պողպ. Ø75/76

Չկազ. միացում
Պէ-Պողպ. Ø75/76

ՊԿ00+23 անկյուն
N2 90° ՊԷ ՆՏ Ø75x4.3

ՊԿ00+26 ելք հողից
 բարձ. 2.0մ

15

Ծ Ա Ն Ո Թ Ոɫ Թ Յ Ոɫ Ն

1. Գազատարի մոնտաժումն  և  փորձարկումն  իրականացնել   համաձայն  ՀՀՇՆ 42-01-2023
պահանջների:

2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ կոմունիկացիաների ի  հայտ  գալու դեպքում, որոնք
նախագծում նշված  չեն, հարկավոր է  անհապաղ  կանգնեցնել  աշխատանքները և տեղյակ պահել
շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:

3. Գազատարի և ինժեներական ցանցերի հետ  հատման  տեղամասերում  հողային աշխատանքները
կատարել ձեռքով:

4. Նախագծվող ստորգետնյա գազատարը նախատեսված է՝ Պէ100 SDR 17.6 Ø75x4.3 խողովակներից
որոնք տեղադրվում են  H=-1.0 խորությամբ (հաշված գազատարի վերին եզրից):

5. Ստորգետնյա ՊԷ գազատարը ի հայտ բերելու նպատակով, խողովակի երկայնքով անցկացվում է
պղնձյա հաղորդալար, այն տեղադրվում է գազի շարժման ուղության խողովակի աջ մասում 0.2մ
հեռավորությամբ:

6. Գազատարի հեռավորությունը ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի  դիտահորերի և խուցերի
արտաքին պատերից պետք է լինի 0.5 մ-ից ոչ պակաս:

7. Նախագծվող ստորգետնյա գազատարի նվազագույն հորիզոնական հեռավորությունը  պետք է լինի ոչ
պակաս՝ շենքերից 4.0մ, ցանկապատերից 1.0մ,  իսկ ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի միջև պետք
է լինի՝ գազատարից 0.5մ, ուժային լարման և կապի մալուխներից 1.0մ,  ջրագծից 1.0մ և կոյուղագծից
1.5մ:

8. Նախագծվող ստորգետնյա գազատարի նվազագույն ուղղահայաց հեռավորությունը պետք է լինի՝
ջրագծից, կոյուղագծից 0.15մ, էլեկտրամալուխի վրա անցկացնելով ՊԷ պատյան  նվազագույնը՝ 0.25մ,
իսկ գազատարներից 0.5մ:

9. Ճանապարհաեզրում հողային աշխատանքները իրականացնելիս տեղադրել անվտանգ երթևեկության
համար նախատեսված ազդանշանային նշանները:

10. Գազատարի վերգետնյա  հատվածը նախատեսված է  պողպատյա ԳՕՍՏ 10704 - 91 Ø219x6.0, Ø159x4.5,
Ø133x4.0, Ø108x4.0, Ø89x4.0, Ø76x3.5, Ø57x3.5 և ստորգետնյա հատվածը ՊԷ 100 SDR-17.6 Ø75x4.3
ԳՕՍՏ 50838-2009 խողովակներից, որոնք տեղադրվում են  H=-1.0-5.0 մ բարձրությամբ :

11. Միացումը իրականացնել գազային տնտեսության շահագործման ծառայության աշխատակիցների
ներկայությամբ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Խցափակում

Էլ. Մալուխ

Մետաղական պաշտպանիչ ցանց

Նախագծվող վ/գ ց/ճ գազատար
Նախագծվող անշարժ հենարան

ՊԿ02+32-ՊԿ02+36
պաշպանիչ ցանց

ՊԿ00+06-ՊԿ00+10
պաշպանիչ ցանց

ՊԿ02+36 բարձ. 2.0մ
ՊԿ02+45 իջ. 2.0մ

ՊԿ00+06-ՊԿ00+10
պաշպանիչ ցանց
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՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Գ՝՝

՛՛Ա՝՝

՛՛Ա՝՝

՛՛Ա՝՝

Ճյուղ 3 ՊԿ00+00 ուղեգծի սկիզբ միացում Dպ80
վ/գ գազատարին H=3.0մ, եռաբաշխիչ Ø89x4.0

ՊԿ0

ՊԿ00+21 իջ. 1.0մ

ՊԿ01+28 բարձ. 2.0մ
                 անցում Ø133x4.0/89x4.0
                 բարձ. 1.0մ
ՊԿ01+36 իջ. 1.0մ
                 անցում Ø133x4.0/76x3.5
                 իջ. 2.0մ

՛՛Գ՝՝

ՊԿ01+27 անկյուն
N1 90° Ø76x3.5

ՊԿ1

ՊԿ01+37 անկյուն
N2 90° Ø76x3.5

ՊԿ02+35 անկյուն
N3 90° Ø76x3.5

ՊԿ2

ՊԿ02+39 անկյուն
N4 90° Ø76x3.5

ՊԿ02+47 անկյուն
 N5 90° Ø76x3.5

ՊԿ02+67 անկյուն
N6 90° Ø76x3.5

ՊԿ02+70 անկյուն
N7 90° Ø76x3.5

ՊԿ03+14 անկյուն
N9 90° Ø76x3.5

ՊԿ03+10 անկյուն
N8 90° Ø76x3.5

ՊԿ
3

ՊԿ
4

ՊԿ04+30 խցափակում
Ø57x3.5 H=3.0մ

Տրամագծի փոփոխություն
Ø219x6.0/89x4.0

ՊԿ02+22 բարձ. 1.0մ

ՊԿ02+76 բարձ. 1.0մ
                 անցում Ø133x4.0/76x3.5
                 բարձ. 1.0մ
ՊԿ02+84 իջ. 1.0մ
                 անցում Ø133x4.0/57x3.5
                 իջ. 1.0մ

ՊԿ01+60 անշարժ
հենասյուն H=2.0մ

ՊԿ03+00 անշարժ հենասյուն
H=1.5մ (տես հանգույց 1)

Ճյ. 3

Ճյ. 3

Ճյ. 3

Ճյ. 3

Ճյ. 3

Ճյուղ 3

852

851

851

849

Նախագծվող  վ/գ ց/ճ գազատար ԳՕՍՏ10704-91
Ճյուղ 1 ՊԿ00+00÷ՊԿ00+01 Ø89x4.0 L=1.0մ
             ՊԿ00+01÷ՊԿ00+13 Ø219x6.0 L=12.0մ
             ՊԿ00+13÷ՊԿ01+28 Ø89x4.0 L=115.0մ
             ՊԿ01+28÷ՊԿ01+36 Ø133x4.0 L=8.0մ
             ՊԿ01+36÷ՊԿ02+76 Ø76x3.5 L=140.0մ
             ՊԿ02+76÷ՊԿ02+84 Ø133x4.0 L=8.0մ
             ՊԿ02+84÷ՊԿ04+30 Ø57x3.5 L=146.0մ

ՊԿ00+01 բարձ. 1.0մ
                 անցում Ø219x6.0/89x4.0
                 բարձ. 1.0մ
ՊԿ00+13 իջ. 1.0մ
                 անցում Ø219x6.0/89x4.0
                 իջ. 1.0մ

՛՛Գ՝՝

Ա.Ա.Հ. ստոր.  Պաշտոն

Փուլ Թերթ Թերթեր

ԱՆ 2
Ցածր ճնշման գազատար

Ս. Սաֆարյան  Նախագծող

«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸԳլխավոր Հատակագիծ
Մ1: 1000

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի փողոցների
 գազաֆիկացում

ՕԲՅԵԿՏ №  11/09-2024
Ա. Դավթյան  Տնօրեն

Գ Լ Խ Ա Վ Ո Ր     Հ  Ա  Տ  Ա  Կ  Ա  Գ  Ի  Ծ
Մ1:1000

15

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Խցափակում

Նախագծվող վ/գ ց/ճ գազատար
Նախագծվող անշարժ հենարան

Ծ Ա Ն Ո Թ Ոɫ Թ Յ Ոɫ Ն

1. Գազատարի մոնտաժումն  և  փորձարկումն
իրականացնել   համաձայն  ՀՀՇՆ 42-01-2023
պահանջների:

2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ
կոմունիկացիաների ի  հայտ  գալու դեպքում, որոնք
նախագծում նշված  չեն, հարկավոր է  անհապաղ
կանգնեցնել  աշխատանքները և տեղյակ պահել
շահագործող կազմակերպության
աշխատակիցներին:

3. Գազատարի հորիզոնական հեռավորությունը
ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի, դիտահորերի
և խուցերի արտաքին պատերից պետք է լինի 1.0մ-ից
ոչ պակաս:

4. Ճանապարհաեզրում հողային աշխատանքները
իրականացնելիս տեղադրել անվտանգ երթևեկության
համար նախատեսված ազդանշանային նշանները:

5. Գազատարը նախատեսված է  պողպատյա ԳՕՍՏ
10704 - 91  Ø219x6.0, Ø133x4.0,  Ø108x4.0, Ø89x4.0,
Ø76x3.5 և Ø57x3.5 խողովակներից, որոնք
տեղադրվում են  H=2.0-5.0մ բարձրությամբ :

6. Միացումը իրականացնել գազային տնտեսության
շահագործման ծառայության աշխատակիցների
ներկայությամբ:

Իս
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հա
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ա
ն 

փ
.

Իսահակյա
ն փ

.

Իսահակյան փ. 2-րդ ն.

Իսահակյան փ. 2-րդ ն.

Իսահակյա
ն փ

.



Փաստացի հողի նիշը, մ

Գազատարի ներքևի նիշը, մ

Հենասյուների
բարձրությունը, մ

Գազատարի տեսակը
մեկուսացման տիպը

Հեռավորություն,մ

Հեռավորություն, մ

Ցցանշում

Թեքություն %0

Գազատարի հատակագիծ

Ինժեներա-երկրաբանական
բնութագիր

Հոր.     1:1000
ՈԻղղ.  1:100Մ
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Ø159x4.5մմ գաղատար,   ԳՕՍՏ  10704-91, յուղաներկում երկու անգամ
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76x3.5/57x3.5
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բարձ.
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Եռաբաշ.

0.0

Անցում
159x4.5/133x4.0

Անցում
133x4.0/108x4.0

Անցում
108x4.0/76x3.5

Ø133x4.0մմ գաղատար,   ԳՕՍՏ  10704-91, յուղաներկում երկու անգամ Ø108x4.0մմ գաղատար,   ԳՕՍՏ  10704-91, յուղաներկում երկու անգամ Ø76x3.5մմ գաղատար,   ԳՕՍՏ  10704-91, յուղաներկում երկու անգամ Ø57x3.5մմ գաղատար,   ԳՕՍՏ  10704-91, յուղաներկում երկու անգամ

Անցում
76x3.5/57x3.5Ճյ. 1-1

Ճյ. 1-2

Ճյ. 1-3

Ճյ. 1-4

Ճյ. 1-5 Ճյ. 1-6

Ճյ. 1-7 Ճյ. 1-8

Խցափակում
dպ50

Ճյ. 1
-1

Ճյ. 1-2

Ճյ. 1-3

Ճյ. 1-4

Ճյ. 1-5

Ճյ. 1-6

Ճյ. 1-7

Ճյ. 1-8

Անշարժ հենաս.
(տես թերթ 14)
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Անշարժ հենաս.
(տես թերթ 14)

Անշարժ հենաս.
(տես թերթ 14) Անշարժ հենաս.

(տես թերթ 14)
Անշարժ հենաս.
(տես թերթ 14)

Անշարժ հենաս.
(տես թերթ 14)

Անշարժ հենաս.
(տես թերթ 14)

Անշարժ հենաս.
(տես թերթ 14)

 Հենասյուն Ø133x3.5
h=3.0, n=49

 Հենասյուն Ø133x3.5
h=5.0, n=13

 Հենասյուն Ø108x3.0
h=3.0, n=33  Հենասյուն Ø108x3.0

h=5.0, n=6

 Հենասյուն Ø89x3.0
h=3.0, n=39

 Հենասյուն Ø89x3.0
h=5.0, n=2

 Հենասյուն Ø76x3.0
h=3.0, n=19

 Հենասյուն Ø76x3.0
h=5.0, n=4
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Ե Ր Կ Ա Յ Ն Ա Կ Ա Ն       Կ Տ Ր Վ Ա Ծ Ք
Ճ Յ ՈՒ Ղ  1

0.0-0.6-Ալուվյալ ծագմամբ ավազակավային դարսաշերտերով III-րդ կարգի գրունտներ
0.6-2.0 - Ալուվյալ ծագմամբ մանրաբեկոր նստվածքներ  IV

0.0-0.6-Ալուվյալ ծագմամբ ավազակավային դարսաշերտերով III-րդ կարգի գրունտներ
0.6-2.0 - Ալուվյալ ծագմամբ մանրաբեկոր նստվածքներ  IV
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0.0-0.6-Ալուվյալ ծագմամբ ավազակավային դարսաշերտերով III-րդ կարգի գրունտներ
0.6-2.0 - Ալուվյալ ծագմամբ մանրաբեկոր նստվածքներ  IV-րդ կարգի գրունտներ
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Գոյություն ունեցող
հենասյուն

 Հենասյուն Ø89x3.0
h=3.0, n=16

Ամրացում գոյություն ունեցող
հենասյուն մետաղական

շինվածքներով

 Հենասյուն Ø76x3.0
h=5.0, n=2

Անշարժ հենաս.
(տես թերթ 14)

Ø108x4.0մմ գաղատար,   ԳՕՍՏ  10704-91, յուղաներկում երկու անգամ

Անցում
76x3.5/57x3.5
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5
7

 Հենասյուն Ø76x3.0
h=3.0, n=13

5

 Հենասյուն Ø57x3.0
h=3.0, n=24
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Ø89x4.0մմ գաղատար,   ԳՕՍՏ  10704-91, յուղաներկում երկու անգամ
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Ø57x3.5մմ գաղատար,   ԳՕՍՏ  10704-91, յուղաներկում երկու անգամ
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Փուլ Թերթ Թերթեր

ԱՆ 13
Անշարժ հենարան

գծապատկեր

Ս. Սաֆարյան  Նախագծող

«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸՀանգույց 1

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի փողոցների
 գազաֆիկացում

ՕԲՅԵԿՏ №  11/09-2024
Ա. Դավթյան  Տնօրեն

1.
5մ

1.
5մ

Նախագծվող
գազատար

Նախագծվող
անշարժ հենարան

 Հ  Ա  Ն  Գ  ՈՒ  Յ  Ց  - 1
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Øհեն

Ամրանի երկարությունը - 3x300մմ
Ամրանի քաշը 3x 0.267   -   0.8կգ

ամրան Ø12 A III

Եռակցում

Բետոն  B12.5

Կիսախողովակ

Դիէլեկտրիկ
 ռետինե տակդիր

Գազատար

Շարժական հենասյան բետոնի հիմքի չափսերը ʞ ծավալները

հենասյան
բարձրությունը

(վերգետնյա մաս)
H

հենասյան բետոնե
հիմքի չափսերը  մ

բետոնի
ծավալը     մ3

5.0 0.6x0.6x1.1(b) 0.4
4.5 0.5x0.5x1.0(b) 0.25
4.0 0.5x0.5x0.9(b) 0.23
3.5 0.5x0.5x0.7(b) 0.18
3.0 0.5x0.5x0.7(b) 0.18
2.5 0.5x0.5x0.6(b) 0.15
2.2 0.5x0.5x0.6(b) 0.15
2.0 0.5x0.5x0.6(b) 0.15
1.5 0.5x0.5x0.6(b) 0.15
1.2 0.5x0.5x0.6(b) 0.15
1.0 0.5x0.5x0.6(b) 0.15
0.6 0.5x0.5x0.6(b) 0.15

120°
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b
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0

Աղյուսակ 1

H d 150 108 89 76 57

5.0
a 1000 1000 1000 1000 1000

b 1100 1100 1100 1100 1100

4.5
a 800 800 800 800 800

b 900 900 900 900 900

4.0
a 800 800 800 800 800

b 900 900 900 900 900

3.5
a 700 700 700 700 700

b 800 800 800 800 800

3.0
a 700 700 700 700 700

b 800 800 800 800 800

2.5
a 500 500 500 500 500

b 600 600 600 600 600

2.0
a 500 500 500 500 500

b 600 600 600 600 600

1.5
a 500 500 500 500 500

b 600 600 600 600 600

1.0
a 500 500 500 500 500

b 600 600 600 600 600

Շարժական հենասյուն
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Փուլ Թերթ Թերթեր
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«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

Ա. Դավթյան  Տնօրեն

  Նախագծող

Ցածր ճնշման գազատար

Ս. Սաֆարյան

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի փողոցների
 գազաֆիկացում

ՕԲՅԵԿՏ №  11/09-2024
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ՀՀ Նշում Անվանումը Չափ.
միավ. Քանակը

Միավոի
քանակը
մաս.կգ

1 ԳՕՍՏ 103-76 Շերտավորպողպատ  4х80
l=80 մ 0.4 2.51

2 ԳՕՍՏ 8509-83 Անկյունավոր պողպատ
50x50x5 մ 1.5 3.77

3 ԳՕՍՏ 2590-88 Կլոր պողպատ В8 մ 12 0.4

4 ՏՈՒ 34-12-11214-87 Մեկուսիչ ШПК-10 հատ 7 0.25

5 ԳՕՍՏ 18381-80 Ձող ШУ-20 հատ 7 0.22

6 ԳՕՍՏ 1660-73 Մետաղալար Ø2 մ 1.5 0.04

7 ԳՕՍՏ 103-93 Շերտավոր պողպատ 4x40 մ 7.5 1.26

8 ԳՕՍՏ 8509-93 Անկյունավոր պողպատ
63x63x5 մ 4.5 4.81

9 Հողային աշխատանք մ³ 2.5

3

4

2x1000=2000
Հենասյուն

Գազատար
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00

8

7

7

7

8

8

Գազատար

600

Բետոն В12.5

Պաշտպանիչ ցանց  հատակագիծ

8

Հողանցման կոնտուրի հատակագիծ

Միացման հանգույցի
գծապատկեր

Կտրվածք 1-1

1.  0.4կՎ  օդային գծերի հետ հատման տեղում գազատարի պաշտպանիչ
ցանցի երկարությունը ընդունել 2.0մ:

2. Մետաղական կոնստրուկցիաների էլեկտրոաղեղային եռակցումը
կատարել ըստ ԳՕՍՏ 5264-80-ի. Գազատարի խողովակի վրա
եռակցումը իրականացնել կետային եղանակով:

3. Մոնտաժային աշխատանքները ըստ  СНиП:
4. Հողանցման սարքավորումների տեղադրելուց հետո կատարել

ստուգիչ չափում: Օդային գծի հատման կետում հողանցման
դիամդրությունը պետք է լինի 10 Օհմ-ից ոչ ավել: Ավել
դիմադրությունների դեպքում ավելացնել ուղղահայաց էլեկտրոդներ:

5. *Չափսերը ճշտել տեղում:

Գազատարի պաշտպանությունը
էլեկտրահաղորդման գծերից

h=2.0, 3.0, 5.0 մ

Ա.Ա.Հ. ստոր.  Պաշտոն

Փուլ Թերթ Թերթեր

ԱՆ 15

«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

Ա. Դավթյան  Տնօրեն

  Նախագծող Ս. Սաֆարյան

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի փողոցների
 գազաֆիկացում

ՕԲՅԵԿՏ №  11/09-2024

15Ցածր ճնշման գազատար



Անշարժ հենասյուն

Ա.Ա.Հ. ստոր.  Պաշտոն

Փուլ Թերթ Թերթեր

ԱՆ

«ԻԳԴԻՐ ՄԱՎ» ՍՊԸ

Ա. Դավթյան  Տնօրեն

  Նախագծող
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Անշարժ հենարանի  քաշը ըստ բարձրության  (կգ)

K 0.5մ K 1.0մ K 1.5մ K 2.0մ K 2.5մ

շվելլեր մ/կգ

3.9/41.0 4.9/51.0 5.9/61.4 6.9/71.8 7.9/82.2

dպ50

0.82

Ø
 1

2 
А

  I
II

 1
2.

4/
11

.1
Ø

 6
 А

  I
   

   
13

 /3
.0

0.
15

 / 
0.

7

4/1.6 0.164

1.15

57.4 67.4 77.8 88.2 98.6

dպ70 4/2.2 0.212 58.0 68.0 78.4 88.8 99.2

dպ80 4/4.2 0.212 60.0 70.0 80.4 90.8 101.2

dպ100 4/5.2 0.8 61.0 71.0 81.4 91.8 102.2

dպ125 4/6.4 0.84 62.2 72.2 82.6 93.0 103.4

dպ150 4/6.9 0.96 62.7 72.7 83.1 93.5 103.9

dպ200 4/15.8 1.4 71.6 81.6 92.0 102.4 112.8

Ս. Սաֆարյան

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի փողոցների
 գազաֆիկացում

ՕԲՅԵԿՏ №  11/09-2024

Ցածր ճնշման գազատար



Պատերին dպ150·100·80 մ/ճ
 գազատարի ամրացման հանգույց

Կտրվածք Տեսք Ա

Ա

Ɏ/ɹ սաʃի մեʄ
�Ƿ ȌȦȉȍȓȤ �

Կիսաʄոʉովաʆե
ʀասաʆՊարոնիտե

 ներɻիր

Ɍազատար
գազատար

Կիսաʄոʉովաʆե
ʀասաʆ

±
1

1

�

ɝɎԿ ɋԱɩɚԱԿɔ ɭԱɠɑ

ȹ �8�[��0 ʄոʉովաʆի համար

Անվանում մ/ʆգ

1
ɝետաʉաʆան

անʆյունաʆ
50[50[�

0��� / 1��8

�
Ɏ/ɹ սաʃի մեʄ

�Ƿ ǬȦȉȍȓȤ
ǬǫǷ���5[50�

� հատ

ɠարʁաʆան հենասյուն
մետաʉաʆան ʎինվածքով
պատերին ամրաց մամɹ

Ա�Ա�ə� ստոր�  Պաʎտոն

ɬուʃ ɒերʀ ɒերʀեր

Աɟ

©ɔɌɍɔɩ ɝԱɧª ɦՊɑ

Ա� ɍավʀյան  Տնʜրեն

  ɟաʄագծոʉ ɦ� ɦաʝարյան

əə Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի ɖորոնք գյուʉի ʚոʉոցների
 գազաʝիʆացում

ɮɋɞɎԿՏ ȹ  11/0���0��

ɪածր ճնʎման գազատար



ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ՈՒԺԻ
ՇԱՐԺՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿ

ɦտորգետնյա գազատարի
տեղադրում պողպատե
պոլիէթիլեն խողովակներից

Աշխատանքների անվանում

Տև
ող

ու
թյ

ու
ն,

 օ
ր

Նախապատրաստական
աշխատանքներ

Բրիգադի
կազմը

Աշխատանքների տևողությունը ըստ ամիսների

22 աշխ. օր

 ըստ օրերի

խրամուղու քանդում, 0.1մ
նստաշերտի ստեղծում ավազով

խողովակների հավաքակցում,
զոդակարերի ստուգում,  և
խողովակաշարի տեղադրում
խրամուղի

խողովակաշարի ծածկում
ավազով 0.2մ և խրամուղու
ետլիցք, հարթեցում

2-րդ բրիգադ՝
էքսկավատորի
մեքենավար
(экскаваторщик)-1,
հողափոր
(հարվածահատ
մուրճ)-6,
ամբարձիչի
մեքենավար-1
խողովակ
տեղադրող
մեխանիզմ-2,
մոնտաժող-3,
զոդող-3,
մեկուսիչ
աշխատանքների
բանվոր և
ներկարար
(изолировщик)-5

Վերգետնյա գազատարի
տեղադրում պողպատե
խողովակից

"մուտք հող" և "ելք հողից"
հատվածներում ստորգետնյա
գազատարի  տեղադրում
պողպատե խողովակից
պատյանով (մեկուսացումով
''ПИК'' տիպի մեկուսիչ
նյութերով)

փոսերի քանդում և հետադարձ
լիցք

աշխատանքների իրականացում
ընդմիջումներով

աշխատանքների իրականացում
առանց ընդմիջումների

բետոնի հասունացման շրջան
(28 օր)

3-րդ բրիգադ՝
բետոնային
աշխատանքների
բանվոր-6

Գազատարի զոդակարերի
ստուգում, փչամաքրում և
փորձարկում, միացում

նախապատրաստական շերտի
և հիմքերի իրականացում B7.5,
B12,5 դասի բետոնից

1-ին բրիգադ՝
ասֆալտի
աշխատանքների
բանվոր-10

մետաղական հենասյուների
ներկում յուղաներկով,
նախաներկումով և տեղադրում
խողովակների հավաքակցում,
ներկում յուղաներկով,
նախաներկումով և
խողովակաշարի տեղադրում
հենասյուների վրա

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք
գյուղի փողոցների գազաֆիկացում

22 աշխ. օր 22 աշխ. օր 22 աշխ. օր

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
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Խրամուղու քանդում էքսկավատորով
Разработка траншеи экскаватором в грунте      

                                                                      III կարգի գրունտում մ3/м3 9.7
                                                           IV  կարգի գրունտում մ3/м3 11.9

Խրամուղու քանդում ձեռքով
Разработка траншеи в ручную

 III կարգի գրունտում 0.3
 IV կարգի գրունտում 0.4

Խրամուղու ետլիցք էքսկավատորով գրունտով
Обратная засыпка экскаватором

  II կարգի գրունտում 9.7
                                                             III  կարգի գրունտում 4.8

Խրամուղու ետլիցք ձեռքով գրունտով
Обратная засыпка в ручную

  III կարգի գրունտում մ3/м3 0.7

մ3/м3 7.0
տ/т 11.2

6

0.1մ ավազի նստաշերտի ստեղծում խողովակի տակ և ծածկում 0.2 մ 
ավազի շերտով (ավազ առանց խառնուրդի)
Устройство подушки под трубу  из мягкого грунта толщ. 10см (песок 
без примесей) и обсыпка сверху толщ. 20 см

մ3/м3 7.0

մ3/м3 7.1
տ/т 13.5

մ2/м2 18.9

մ3/м3 5.7
Չկազմատվող միացություն  «Պոլիէթիլեն-Պողպատ»
Неразъемное соединение «Полиэтилен-Сталь»

Ø 75/76 2
Պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում խրամուղում 
Укладка трубы из полиэтилена в траншею

ՊԷ 100  SDR 11        Ø75 х 4.3 27.0
Խողովակի մեխանիկական կտրում և ծայրերի ուղղում 
Механическая резка и торцовка концов трубы

ՊԷ 100  SDR 11        Ø75 х 4.3 5
Խողովակի կցվանքային եռակցում
 Сварка труб встык

ՊԷ 100  SDR 11        Ø75 х 4.3 5
Խողովակի կցորդչային եռակցում                                              Муфтовое 
соединение                    

ՊԷ 100  SDR 11        Ø75 х 4.3 2

12

7

9

Աշխատանքի անվանումը
Объем работ

№

8

13

5
Ավազ առանց խառնուրդի տեղափոխում բեռնատար 
ավտոմեքենայով 10 կմ

        

Տարածքի տոփանում մեխանիզմով
Трамбовка грунта механизмом

10

Ավելացած գրունտի բեռնում և տեղափոխում
 բեռնատար ավտոմեքենայով 10 կմ

          

11

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի փողոցների
 գազաֆիկացում 11/09-2024 Աշխատանքների ծավալ  Объем работ 
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Արմունկ ՊԷ ՆՏ  90°                                                             
Отвод  ПЭ с ЗН                                                                     

Ø 75 հատ/шт 2

15
Պղնձե լարի տեղադրում խրամուղում Ф-2.5մմ2
Монтаж медного провода Ф -2,5 мм² մ/м 30

16
Բացահայտիչ ժապավեն
Сигнальная лента մ/м 26

ՊԷ խողովակների  զոդակարերի ստուգում ուլտրաձայնային 
եղանակով
Проверка сварных стыков ультразвуковым методом

   Ø75 х 4.3 1

18
ՊԷ գազատարի փչամաքրում
Продувка ПЭ газопровода մ/м 27

19
ՊԷ գազատարի փորձարկում
Испытание ПЭ газопровода մ/м 27

Փոսերի քանդում  ձեռքով մետաղական հենասյուների համար
Разработка ям вручную под металлические опоры

                                                                      III կարգի գրունտում 78
                                                                      IV կարգի գրունտում 64

21
Բետոնից հիմքեր M 150(B 12.5)
Бетонное основание մ3/м3 141

մ3/м3 141

տ/т
269

Մետաղական հենասյուներ գազատարի տակ 
Металлические опоры под газопровод             

 Ø 159x4.0  H= 5.0 (6.0) հատ/шт 2
կգ/кг 183

 Ø 133x3.5  H= 5.0 (6.0) հատ/шт 13
կգ/кг 872

 Ø 133x3.5  H= 3.0 (3.6) հատ/шт 50
կգ/кг 2012

 Ø 108x3.0  H= 5.0 (6.0) հատ/шт 12
կգ/кг 559

 Ø 108x3.0  H= 3.0 (3.6) հատ/шт 33
կգ/кг 923

 Ø 89x3.0  H= 5.0 (6.0) հատ/шт 4
կգ/кг 153

Ավելացած գրունտի բեռնում ձեռքով ավտոինքնաթափին և 
տեղափոխում 10 կմ
Ручная погрузка лишнего грунта в автосамосвалы и отвозка на 
расстояние  10 км

14

17

23

20

22

մ3/м3



 Ø 89x3.0  H= 4.0 (4.8) հատ/шт 5
կգ/кг 153

 Ø 89x3.0  H= 3.0 (3.6) հատ/шт 53
կգ/кг 1213

 Ø 76x3.0  H= 5.0 (6.0) հատ/шт 51
կգ/кг 1652

 Ø 76x3.0  H= 3.0 (3.6) հատ/шт 225
կգ/кг 4374

 Ø 57x3.0  H= 3.0 (3.6) հատ/шт 227
կգ/кг 3269

հատ/шт 675
կգ/кг 73

հատ/шт 675
կգ/кг 527

հատ/шт 675
կգ/кг 540

հատ/шт 15
կգ/кг 1213

Պողպատյա գազախողովակի տեղադրում հենասյուների վրա     
Прокладка газопровода на металлических опорах  

                                                                                    Ø 219x6.0 14
                                                                                    Ø 159x4.5 558
                                                                                    Ø 133x4.0 334
                                                                                    Ø 108x4.0 545

                                                                                    Ø89x4.0 119
                                                                                    Ø76x3.5 1286
                                                                                   Ø 57x3.5 1160

Հենասյուների և գազատարի ներկում 2 անգամ
Окраска газопровода и опор за 2 раза   
 а) грунтовка ХС-010 гф-021      գրունտ ГФ-021                                                                                                                                                                                             2097
 б) масляная  краска                    յուղաներկ                                                                                                                                                                                             2097
Գազատար խողովակի տեղադրում խրամուղում և հակակոռոզիոն 
մեկուսացում ‘‘ПИК’’տիպի մեկուսիչ նյութերով  
Укладка трубопровода в траншею с противокоррозионным покрытием 
комплектом изоляционных материалов «ПИК»                                                                        

 Ø76x3.5մմ 2
Պողպատե պատյանի  տեղադրում խրամուղում
 և մեկուսացում ‘‘ПИК’’տիպի մեկուսիչ նյութերով  
Укладка стального футляра в траншею с противокоррозионным 
покрытием комплектом изоляционных материалов «ПИК»                                                                

հատ/шт 2
մ/м 3

26

28

29

 Ø133x4.0մմ

25

Պարոնիտ
Паронит
Կիսախողովակների տեղադրում գազատարի տակ
Установка металлических чаш

24

Մետաղական ամրան (հենասյան համար)
Металлическая арматура (для опоры)

31

27
Անշարժ հենարան                                                                           
Неподвижная опора

մ2/м2

մ/м

30



Պողպատյա խողովակի զոդակարերի ստուգում գամմա ճառագայթով 
Проверка сварных стыков физическим методом

                                                                                    Ø 159x4.5 հատ/шт 6
                                                                                    Ø 133x4.0 հատ/шт 3
                                                                                    Ø 108x4.0 հատ/шт 5

                                                                                    Ø89x4.0 հատ/шт 1
                                                                                    Ø76x3.5 հատ/шт 13
                                                                                   Ø 57x3.5 հատ/шт 12

33
Պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով
Заделка концов футляра газопровода битумом

հատ/шт 2

Արմունկ    90°                                                                      
Отвод

219x6.0 հատ/шт 2
կգ/кг 30

159x4.5 հատ/шт 39
կգ/кг 238

                 133x4.0 հատ/шт 28
կգ/кг 106

                                                                                               108x4.0 հատ/шт 32
կգ/кг 80

                                                                                                89x4.0 հատ/шт 6
կգ/кг 9

                                                                                                76x3.5 հատ/шт 66
կգ/кг 66

                                                                                  57x3.5 հատ/шт 42
կգ/кг 25

Տրամագծի անցում                                                           
Переход

                                                                                  219x6.0/89x4.0 հատ/шт 2
կգ/кг 6

                                                                                  159x4.5/133x4.0 հատ/шт 1
կգ/кг 5

                                                                                  159x4.5/108x4.0 հատ/шт 1
կգ/кг 5

                                                                                  133x4.0/108x4.0 հատ/шт 2
կգ/кг 6

                                                                                  133x4.0/89x4.0 հատ/шт 1
կգ/кг 2

                                                                                  133x4.0/76x3.5 հատ/шт 1
կգ/кг 2

32

34

35



                                                                                  133x4.0/76x3.5 հատ/шт 1
կգ/кг 1

                                                                                  108x4.0/76x3.5 հատ/шт 3
կգ/кг 7

                                                                                    76x3.5/57x3.5 հատ/шт 8
կգ/кг 6

                                                                                    89x4.0/57x3.5 հատ/шт 2
կգ/кг 1

Եռաբաշխիչ                                                                                                    
Тройник

                     Ø 159x4.5 հատ/шт 1.0
կգ/кг 4.8

      Ø 159x4.5/133x4.0 հատ/шт 1.0
կգ/кг 4.8

      Ø 159x4.5/76x3.5 հատ/шт 6.0
կգ/кг 28.8

      Ø 108x4.0 հատ/шт 3.0
կգ/кг 6.6

      Ø 89x4.0 հատ/шт 1.0
կգ/кг 1.7

Խցափակիչ
Заглушка                                                                                    

                                    Ø 76x3.5 հատ/шт 1.0
կգ/кг 0.2

                                Ø 57x5 հատ/шт 10.0
կգ/кг 2.0

38
Պողպատե գազատարի փչամաքրում
Продувка металлического газопровода

մ/м 4018

39
Պողպատե գազատարի փորձարկում
Испытание газопровода

մ/м 4018

40
Մետաղական շինվածք պատերին ամրացման համար (տես 
ներկայացվող գծագրեր)
Металлическая конструкция для крепления к стене.

հատ/шт 1

41
Պաշտպանիչ ցանց (տես թերթ 15)
Защитная сетка

հատ/шт 4

Առկա գազատարի  միացում
Соединение с существующим газопроводом 

                                                                      dպ100 2
                                                                      dպ80 1

Առկա գազատարի կտրում
Резка существующего газопровода                                                              

                                                                      dպ100 2
                                                                      dպ80 1

42

37

43

36



   Նախահաշիվը կազմված է    նախագծի աշխատանքային ծավալների համապատասխան:

Նյութերի այն արժեքները, որոնք բացակայում են ինֆորմացիոն տեղեկագրքից վերցված են 

 մոնիտորինգի արդյունքով, շուկայական գներով:

         Նախահաշիվը կազմված է հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերով. 

               •  СНuП IV-5-82,         

               •  СНuП IV-2-82 

               •  “Ինֆորմացիոն տեղեկագիր” 09.2024թ.  շինարարական նյութերի, 

                   պատրաստվածքների կողմնորոշիչ  գներ:

         Միջին աշխատավարձի  չափը կազմում է 246014 դրամ

         Հիմնական աշխատանքի ինդեքսը կազմում է 2272.65 :

         Մեքենամեխանիզմների շահագործման ինդեքսը կազմում է 3022.31 :

              •  Վերադիր ծախսերը կազմում են – 13.3%

              •  Շահույթը- 11%

              •  Տրանսպորտային ծախսեր – 6.15 %

              •  Պահեստավորման ծախսեր- 2%

              •  Այլ նյութեր- 5%

              •  ԱԱՀ-20%

№ 11/09-2024

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի փողոցների
 գազաֆիկացում

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Կազմեց`                                               Ս. Սաֆարյան



1

№ 11/09-2024
66,376.74 հազ. դրամ

115.22 հազ. դրամ
 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

(կառույցի անվանումը)

Շինմոնտաժային 
աշխատանքներ

Այդ թվում նյութա-
տեխնիկական 
ռեսուրսները

Սարքավորում Այլ ծախսեր

Ընդամենը 
նախահաշվային 

արժեք  
(հազ. դրամ) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ
1 ԼՆ 1 Ցածր ճնշման գազատար  51,209.97 29,334.98 0.00 51,209.97

Ընդամենը գլուխ 2: 51,209.97 29,334.98 0.00 0.00 51,209.97
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-7: 51,209.97 29,334.98 0.00 0.00 51,209.97

Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ և շինություներ 
2 1.50% Ժամանակավոր կառույցներ և շինություներ 768.15 440.02 768.15

Ընդամենը գլուխ 8: 768.15 440.02 768.15
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-8: 51,978.12 29,775.01 0.00 0.00 51,978.12

Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր
3 0.70% Ձմեռային թանկացումներ 363.85 208.43 363.85

Ընդամենը 52,341.97 208.43 52,341.97

№
Հ/Հ 

№№
Նախահաշվի 
և հաշվարկի 

համարը

Կառույցի, մասերի, աշխատանքների և ծախսերի 
անվանումը

Նախահաշվային արժեքը  (հազ. դրամ)

      Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի ընդհանուր գումար՝

Այդ թվում վերադարձվող գումար՝

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի փողոցների
 գազաֆիկացում



2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-9: 52341.97 29983.43 0.00 0.00 52,341.97
Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծախսեր

4 2.0% Տեխնիկական հսկողություն 1,046.84 1,046.84
5 0.6%  Հեղինակային հսկողություն 314.05 314.05

Ընդամենը գլուխ 10: 1,360.89 1,360.89
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԳԼՈՒԽՆԵՐ 1-10: 52,341.97 29,983.43 0.00 1,360.89 53,702.86

Չնախատեսնված աշխատանքների ծախսեր
6 3% Չնախատեսնված աշխատանքներ և ծախսեր 1,570.26 899.50 0.00 40.83 1,611.09

ԸՆԴԱՄԵՆԸ: 53,912.23 30,882.94 0.00 1,401.72 55,313.95

20% ԱԱՀ 10,782.45 6,176.59 0.00 280.34 11,062.79
Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ 64,694.68 37,059.52 0.00 1,682.06 66,376.74

Գլուխ 12. Նախագծանախահաշվային աշխատանքների և փորձաքննության ծախսեր

7 պայմ․ Նախագծանախահաշվային աշխատանքներին ծախսեր  
առանց ԱԱՀ 0.00

ԱԱՀ 0.00

8 պայմ․ Պարտադիր փորձաքննության ծախսեր ներառյալ ԱԱՀ 0.00
Ընդամենը գլուխ 12: 0.00 0.00

64,694.68 37,059.52 0.00 1,682.06 66,376.74

Կազմեց՝ Ս. Սաֆարյան

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ:



Տեղային նախահաշիվ թիվ 1

№ 11/09-2024 Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ

Միջին աշխատավարձը դրամ Նյութեր -

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0.43

ավազ մ3 1.10 7.70 4.000 5.00 5.00

4.68 0.00

0.418

տն 13.5
0.900

2.72 2.72
2.720

մ3 7.1

4.409 0.000

1.28 0.89
1.277 0.000

4.8
0.008 0.173

0.54

0.7

0.018 0.522

4.20

0.54 2.60

38.05

11.9
0.011 0.224

0.70
0.6780.024

4 1-962
Խրամուղու քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մ3 0.4

1.940 0.000
4.41

0.3
1.100

2.50

7.0

4.41 1.76

0.007

0.015

0.018 0.522

0.70

1 1-1551 Խրամուղու քանդում III կարգի 
գրունտներում էքսկավատորով

մ3 9.7
0.008 0.173

0.54 0.54 5.25

8.362 1-1552 Խրամուղու քանդում IV կարգի 
գրունտներում էքսկավատորով

մ3

1-1550

0.1մ նստաշերտի ստեղծում խողովակի 
տակ և ծածկում  էքսկավատորով մ3

1-1551 Խրամուղու ետլիցք III կարգի 
գրունտներում էքսկավատորով

մ3

Խրամուղու ետլիցք III կարգի 
գրունտներում ձեռքով

մ3

մ3

Տեղափոխում 10 կմ

7

1-969

6

3 1-961 Խրամուղու քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով

1-1593

6

5

Ավելորդ գրունտի բարձում 
էքսկավատորով ինքնաթափ
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Նյութեր անվանումը (հազար դրամ)
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6 7

Հ/Հ

8 Գ III

246014 1.1369

3022.31

Շինարարության անվանումը 
ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի փողոցների

 գազաֆիկացում

Ցածր ճնշման գազատար  
նախահաշվի անվանումը 

Հիմք 51209.97

Անցումային գործակիցները: աշխատավարձի - 2272.65 մեքենաների շահագործման -

0.015 0.418

1.28

0.75

0.010 0.211

0.562

35.02

0.022 0.637

36.72

0.66 0.66

0.138
5.44

2.50
2.500

5 1-1550 Խրամուղու ետլիցք II կարգի 
գրունտներում էքսկավատորով

մ3 9.7
0.007 0.138

0.43 0.43
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2.35
Չկազմ. միացություն «Պէ-պ.» հատ 1 2.0 13.33 15.16 15.16

0.00

խողովակ d-75x4.3մմ SDR-17.6 գմ 1.02 27.5 0.835 0.97 0.97

2.35

կցորդիչ հատ 1.0 5.0 2.953 3.36 3.36

2.08
անկյունակ d-75մմ ՊԷ 90° հատ 1 2 10.476 11.91 11.91

4.67

0.00

0.20
Պղնձե լար 2.5մմ² մ 1.03 30.9 0.095 0.11 0.11

Բացահայտիչ ժապավեն մ 1.10 28.6 0.10 0.13 0.13
3.27

Խողովակ կգ 1.45 1.45 0.400 0.66
էլեկտրոդ կգ 0.520 0.5 0.900 0.53
Թթվածին մ3 0.25 0.3 0.458 0.13

0.01

0.00

48.02

0.400
տն 2.42 651.042.42

0.91 1.511
24

ц 310-5 
տ.մ.կ 29

Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, 
ձեռքով տեղափոխում 5կմ 

0.00

0.13 3.25 3.25

134.68 1231.80

0.10

48.0248.02
4.733 43.291

4.67
4.52 0.1511

0.31

4.59

22 1-965

ՊԷ խողովակների փչամաքրում

9.37 3.34
0.134 0.067

4.59 1.32
1.81 1.46 1.32

0.000 0.003

0.0394 0.18
0.01 0.21

0.001 0.006
0.0115 0.097

0.00

մ 27.0

20
24-02-122-

02
ՊԷ խողովակների փորձարկման համար 
ճնշման բարձրացում 

մ 27.0

21
24-02-124-

01
ՊԷ խողովակների փորձարկման համար 
ճնշման պահում

տեղ 1

19
24-02-120-

02

18
24-02-121-

02
Գույքային հանգուցի տեղադրում հատ 1

51.37 41.68

16 8-141-1 Պղնձե լարի տեղադրում 2.5մմ² մ 30
0.0589 0.0223

17 շուկա Բացահայտիչ ժապավենի փռում մ 26

1.01

15
ՍՍԳ-
12աղ. 
7տող5

ՊԷ խողովակների զոդակարերի 
ուլտրաձայնային ստուգում

հատ 1
1.99 0.05

4.67

38.09
13.9914

24-02-005-
03

d-75մմ ՊԷ 90° անկյունակի տեղադրում 
(ներդիր տաքաց.)

հատ 2
21.05

12.85

27.98
0.74 1.34

5.05
0.45 0.56

13
24-02-002-

03
ՊԷ խողովակի d-75մմ կցորդչային 
միացություն ներդիր տաքացուցիչով

հատ 5
21.94 44.91

5.71 28.53
0.77 1.58

12 24-02-001-
02

ՊԷ խողովակի d-75մմ կցվանքային 
զոդում

հատ 5
15.88

1.01

11
24-02-034-

01

ՊԷ խողովակի d-75x4.3մմ SDR-17.6 ПЭ 
100 տեղադրում խրամուղում գմ 27.0

0.090

9 1-1185
Գրունտի տոփանում պնևմատիկ 
տոփանիչով մ3 5.7

0.074

10
24-02-002-

03
Չկազմատվող միացություն «պոլիէթիլեն - 
պողպատ»d=75/76 մմ

հատ 2
21.94 44.91
0.77 1.58

26.26

1.68
0.168 0.127

30.32

0.30 0.30

26.14

35.02

0.029
0.97

17.51

0.042

0.003 0.0010

23 1-966

269.0
0.500

16.78

23.82

4.659 0.000

Փոսերի քանդում III կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար 

մ3 78.00
2.05 0.000

4.66 4.66 363.40

3.680 0.000Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար 

մ3 64.0 8.36 8.36 535.25
8.363 0.000



1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 176 7

7.35
բետոն B-12.5 մ3 1.020 143.82 26.500 30.73
վահան մ2 1.170 164.97 3.500 4.66
տախտակ մ3 0.013 1.76 ###### 1.66

0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 183.00 0.371 0.42
էլեկտրոդ կգ 0.004 0.732 0.900 0.004

0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 2884.00 0.371 0.42
էլեկտրոդ կգ 0.004 11.536 0.900 0.004

0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 1482.00 0.338 0.38
էլեկտրոդ կգ 0.004 5.928 0.900 0.004

0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 1519.00 0.337 0.38
էլեկտրոդ կգ 0.004 6.076 0.900 0.004

0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 6026.00 0.321 0.37
էլեկտրոդ կգ 0.004 24.104 0.900 0.004

0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 5620.00 0.333 0.38
էլեկտրոդ կգ 0.004 22.480 0.900 0.004

1.69

խողովակ Ø219x6մմ մ 1.00 14.00 16.836 19.14 19.14

1.31

խողովակ Ø159x4.5մմ մ 1.00 558.00 6.358 7.23 7.23

1.17

խողովակ Ø133x4մմ մ 1.00 334.00 4.725 5.37 5.37

1.18

խողովակ Ø108x4մմ մ 1.00 545.00 3.496 3.97 3.97

1.13

խողովակ Ø89x4մմ մ 1.00 119.00 2.847 3.24 3.24

1.13

խողովակ Ø76x3.5մմ մ 1.00 1286.00 2.099 2.39 2.39

2185.96

9-153
Հենարանների տեղադրում պողպատե 
խողովակներից d=57x3մմ

կգ 5620 0.43
0.03

30

8.54 4763.75

22-89
Պողպատե գազատար խողովակների 
վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով 
Ø133x4մմ

մ

0.0148 0.005

0.75 0.94

334.0
0.33

37.04

587.70

2227.05

77.97

575.40

2422.62
0.02 0.38

մ 14.0
0.33 0.31

20.83 291.58

2149.00

267.96

մ 558.0
0.31 0.20

4033.33

1228.21
0.03 0.02 0.43

27 9-153
Հենարանների տեղադրում պողպատե 
խողովակներից d=133x3.5մմ

կգ

25 6-13
Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 
(M150) մետաղական հենասյունների 
համար

մ3 141.00 44.39 6258.77 5223.05

0.60

0.14

2.780 0.340

6.32 1.03

31 22-91
Պողպատե գազատար խողովակների 
վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով 
Ø219x6մմ

32 22-90
Պողպատե գազատար խողովակների 
վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով 
Ø159x4.5մմ

33

0.70

661.65
0.03 0.02 0.39

26 9-153
Հենարանների տեղադրում պողպատե 
խողովակներից d=159x4մմ

կգ 183 0.47 86.88
0.03 0.02 0.43

2884

0.0148 0.005
0.47 1368.62

0.0148

647.550.44
0.03

0.005

28 9-153
Հենարանների տեղադրում պողպատե 
խողովակներից d=89x3մմ

կգ 1519

28 9-153
Հենարանների տեղադրում պողպատե 
խողովակներից d=108x3.5մմ

կգ

0.42

0.39

0.0148 0.005

0.0148 0.005

0.0050.0148
0.44

0.02

6.54

385.16

Պողպատե գազատար խողովակների 
վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով 
Ø108x4մմ

մ 545.0
0.28 0.18

5.15 2809.39
0.64 0.54

0.61 0.51

0.27

3068.76
0.61 0.51

0.27 0.17
3.51 4518.61

0.17
4.36 519.32

0.75

34 22-88

1794.15
0.42

2166.09

2520.44
0.03 0.02 0.37

29 9-153
Հենարանների տեղադրում պողպատե 
խողովակներից d=76x3մմ

կգ 6026

1482

35 22-87
Պողպատե գազատար խողովակների 
վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով 
Ø89x4մմ

մ 119.0

36 22-87
Պողպատե գազատար խողովակների 
վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով 
Ø76x3.5մմ

մ 1286.0
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1.05

խողովակ Ø57x3.5մմ մ 1.00 1160.00 1.544 1.76 1.76

0.11
լուծիչ կգ 0.03 62.91 1.084 0.04
նախաներկ ГФ - 021 կգ 0.172 360.68 0.309 0.06

0.49
յուղաներկ կգ 0.273 572.48 1.250 0.39 0.39
՝ 0.05
Պողպատե խողովակներ կգ 1.000 527.00 0.450 0.51
էլեկտրոդ կգ 0.004 2.11 0.900 0.004

Պարոնիտ կգ 1.0 73.00 1.124 1.28 1.28

0.29

ամրան կգ 1.0 538.00 0.254 0.29 0.29

0.05
Պողպ. կոնստրուկցիաներ կգ 1.000 1213.00 0.500 0.57
էլեկտրոդ կգ 0.004 4.85 0.900 0.004
հեղյուս, մանեկ կգ 0.004 4.85 1.000 0.00

1.13

խողովակ Ø76x3.5մմ մ 1.00 2.00 2.099 2.39 2.39

0.29
Ժապ. Литкор НК-ГАЗ կգ 0.568 1.14 2.11 1.36
Ժապավեն (РАМ) կգ 0.652 1.30 2.255 1.67
Մածիկ ТРАНСКОР-ГАЗ կգ 0.070 0.14 1.12 0.09

1.17

խողովակ Ø133x4մմ մ 1.00 3.00 4.725 5.37 5.37

0.31
Ժապ. Литкор НК-ГАЗ կգ 1.230 3.69 2.11 2.95
Ժապավեն (РАМ) կգ 1.141 3.42 2.255 2.93
Մածիկ ТРАНСКОР-ГАЗ կգ 0.125 0.38 1.12 0.16

0.92

Ձևավոր մասեր կգ 1.00 643.75 1.200 1.36 1.36

9.00

ռենտգեն. ժապավեն գմ 1.12 44.80 1.642 2.09 2.09

0.33 0.14

83.63

0.050

0.004

մ2 2097.0
0.214 0.0003

0.0148

2.95 6.04

48

մ 3.0

մ 3.0

22-89
Պողպատե պատյանի տեղադրում 
խրամուղում Ø133x4մմ

643.8

2.0

15-613 Մետաղական մակերևույթների 
յուղաներկում 2 անգամ

22-362

44

0.15

0.28

0.88 1835.31

6.54 19.63

43 9-153 Անշարժ հենարանների տեղադրում կգ

կգ

40 9-153
Կիսախողովակների տեղադրում 
գազախողովակների տակ

կգ

45 22-237
Խողովակների հակակոռոզիոն 
մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ 
նյութերով dպ-70մմ

մ

39

46

0.49

0.060

0.190 0.162

0.0009

0.00498

0.02 0.52

0.09 0.01
0.041

22-87
Պողպատե գազատար խողովակների 
տեղադրում փորձարկումով Ø76x3.5մմ 

մ 2.0
0.27 0.17

3.51 7.03
0.61 0.51

42 6-83
Մետաղական շինվածքների տեղադրում 
հենարանների հիմքերի համար (ամրան 
A-III դասի)

38
13-121 

գ-2
Մետաղական մակերևույթների 
նախաներկում ГФ -021 2 շերտով մ2

0.005
0.56 297.42

0.03

878.23
0.43 0.49

0.070 0.050

2.29 1471.39

16.12

3.12

19.04 18.11
0.16 0.15 6.04

0.75 0.42

3.41 6.82
0.14

47 22-239
Պատյանների հակակոռոզիոն 
մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ 
նյութերով dպ125մմ

25-473 
Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական 
(ռադիոգրաֆիկական) եղանակով հատ 40

1.30 2.00

Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, 
անցում, եռաբաշխիչ, խցափակիչ)

կգ

11.09 443.59

1213 0.63 759.05
0.03

813.54

2036.17

0.124 0.0014
0.57

271.76

204.04

93.25

527

0.0148

6.25

2097.0 424.780.20
0.10

41 շուկա Պարոնիտի տեղադրում կգ 73.0 1.28 93.25

49

538.0

37 22-86
Պողպատե գազատար խողովակների 
վերգետնյա տեղադրում փորձարկումով 
Ø57x3.5մմ

մ 1160.0
0.25 0.16

2.81 3256.18
0.57 0.48

309.24 155.36

4.77

0.02 0.58
699.99

6.35

0.004
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2.55
բիտում կգ 2.000 4.00 0.165 0.38
պակլյա կգ 1.000 2.00 1.404 1.60

0.15

Անկյունակ 45x4մմ կգ 1.0 3.50 0.318 0.36 0.36

19.15
խողովակ Ø89x4մմ մ 0.24 0.24 2.847 0.78
Շամոտ կգ 0.45 0.45 0.025 0.01

22.09
խողովակ Ø108x4մմ մ 0.27 0.54 3.496 1.07
Շամոտ կգ 0.57 1.14 0.025 0.02

0.07
Նյութեր մ 1.000 4018.00 0.027 0.03 0.03

Մետաղական պաշտպանիչ ցանց տեղ 4 4

 

0.25
Պողպ. կոնստրուկցիաներ կգ 1.0 45.12 0.450 0.51
էլեկտրոդ կգ 0.004 0.18 0.900 0.004
շին. հեղյուս կգ 0.0049 0.22 1.000 0.01

0.55
Մեկուսիչներ հատ 1.00 32.00 4.5 5.12 5.12

1.29

անկյունակ 63x63x5մմ մ 2.50 30.00 1.600 4.55 4.55

0.35

պողպատ շերտ. 40х4մմ մ 1.00 30.00 0.472 0.54 0.54

Ընդամենը 40719.43 29334.98
Վերադիր ծախսեր 13.3% 5415.68 3901.55
Ընդամենը 46135.11 33236.54
Շահույթ 11% 5074.86 3656.02
Ընդամենը 51209.97 36892.56
*Սարքավորում
Ընդամենը 51209.97 36892.56

Ընդամենը նախահաշվով 51209.97 36892.56

54.57
1.05 0.24

6 8-472-6
Հորիզոնական հողանցում (40х4մմ 
շերտապողպատից)

մ 30.0
0.13 0.017

0.88 26.50 16.10
0.30 0.05

5 8-471-2
Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը 
անկյունավոր պողպատից 63x63x5մմ)

հատ 12
0.46 0.08

5.83 70.02

23.08
0.08 0.17 0.52

4 8-52-1 Մեկուսիչների տեղադրում ШСА-10А հատ 32
0.23 0.01

5.67 181.40 163.71
0.52 0.03

3 9-131
Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի 
կառուցում

կգ 45.1

0.0361 0.057

0.78 34.99

4.41 44.09
4.409 0.000

2 1-970
Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում 
ձեռքով մ3 10 0.664 1.51 1.51 15.09

1.509

1 1-962
Փոսերի քանդում IV կարգի 
գրունտներում ձեռքով մ3 10

1.940 0.000
4.41

0.005 0.02

3.94
1.61 0.94 1.97

1.261.80
0.14 0.01

3.36 3.81
19.94 19.94

14.32

9.04

2.18

0.79

Կազմեց`                Ս. Սաֆարյան

0.0600.011
53 25-392 Գազատարի փչամաքրում գմ 4018.0 0.10 410.29 121.76

0.71

4.773 0.000

0.31
4.52

2.10
4.77 4.77

0.79
7.64 11.515

52

49 20-696
Մետաղական շինվածքներ պատերից 
ամրացման համար (անկյունակ 45x4մմ) կգ 3.50

0.061 0.0046
0.51

Պողպատե dպ80 խողովակի միացում 
գործող գազատարին հատ 151 24-353

50
22-511 գ-

0,15 
կիրառ.

Պողպատե պատյանի ծայրերի 
հերմետիկացում բիտումով

հատ

50 19-75 Գազատարի կտրում dպ-80-100 հատ 3

2

23.18 46.37
8.80 13.298 1.09

24-354
Պողպատե dպ100 խողովակի միացում 
գործող գազատարին հատ 2

3.87 4.40



№ 11/09-2024

1 2 3 4 5 6
0.65 6.26

0.84 9.97

2.98 0.89

5.26 2.10

0.52 5.01

0.65 3.10

1.52 1.07

6.48 45.38

0.79 5.59

3.24 43.80

0.35 2.01

20.88 41.77

1.16 31.32

1.20 6.02

6.81 34.03

16.68 33.37

5.57 5.57
15 ՊԷ խողովակների զոդակարերի ուլտրաձայնային ստուգում հատ 1

14 d-75մմ ՊԷ 90° անկյունակի տեղադրում (ներդիր տաքաց.) հատ 2

12 ՊԷ խողովակի d-75մմ կցվանքային զոդում հատ 5

13 ՊԷ խողովակի d-75մմ կցորդչային միացություն ներդիր տաքացուցիչով հատ 5

11
ՊԷ խողովակի d-75x4.3մմ SDR-17.6 ПЭ 100 տեղադրում խրամուղում

գմ 27.0

10
Չկազմատվող միացություն «պոլիէթիլեն - պողպատ»d=75/76 մմ

հատ 2

9 Գրունտի տոփանում պնևմատիկ տոփանիչով մ3 5.7

8 Տեղափոխում 13 կմ տն 13.5

7 Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ մ3 7.1

6
0.1մ նստաշերտի ստեղծում խողովակի տակ և ծածկում  էքսկավատորով

մ3 7.0

6 Խրամուղու ետլիցք III կարգի գրունտներում ձեռքով
մ3 0.7

5 Խրամուղու ետլիցք III կարգի գրունտներում էքսկավատորով
մ3 4.8

4
Խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով

մ3 0.4

3 Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով

1 Խրամուղու քանդում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով
մ3 9.7

2 Խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով
մ3 11.9

5 Խրամուղու ետլիցք II կարգի գրունտներում էքսկավատորով
մ3

մ3 0.3

9.7
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1 2 3 4 5 6
0.37 11.18

0.15 3.88

5.48 5.48

0.01 0.25

0.00 0.12

57.28 57.28

5.56 433.45

9.98 638.44

2.89 776.55

52.95 7465.38

0.57 103.63

0.57 1632.47

0.52 772.39

0.52 789.21

0.50 3006.34

0.51 2889.67

24.84 347.79
31

Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում 
փորձարկումով Ø219x6մմ մ 14.0

30 Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ կգ 5620

29 Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=76x3մմ կգ 6026

28 Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=89x3մմ կգ 1519

28 Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=108x3.5մմ կգ 1482

27 Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=133x3.5մմ կգ 2884

26 Հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից d=159x4մմ կգ 183

25
Բետոնե հիմքեր միաձույլ բետոնից B12.5 (M150) մետաղական 
հենասյունների համար մ3 141.00

24 Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ, ձեռքով տեղափոխում 5կմ տն 269.0

23
Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 64.0

22
Փոսերի քանդում III կարգի գրունտներում ձեռքով մետաղական 
հենասյունների համար մ3 78.00

20 ՊԷ խողովակների փորձարկման համար ճնշման բարձրացում մ 27.0

21 ՊԷ խողովակների փորձարկման համար ճնշման պահում տեղ 1

19 ՊԷ խողովակների փչամաքրում մ 27.0

18 Գույքային հանգուցի տեղադրում հատ 1

17 Բացահայտիչ ժապավենի փռում մ 26

16 Պղնձե լարի տեղադրում 2.5մմ² մ 30



1 2 3 4 5 6

10.18 5682.13

7.81 2607.38

6.15 3351.00

5.21 619.44

4.19 5389.73

3.35 3883.93

0.24 506.67

1.04 2189.14

0.67 354.76

1.52 111.23

0.69 368.86

0.75 905.38

4.19 8.38

4.07 8.14

7.81 23.42

7.57 22.71

47
Պատյանների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ 
նյութերով dպ125մմ

մ 3.0

46 Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուղում Ø133x4մմ մ 3.0

45
Խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում «РАМ» տիպի մեկուսիչ 
նյութերով dպ-70մմ

մ 2.0

44
Պողպատե գազատար խողովակների տեղադրում փորձարկումով 
Ø76x3.5մմ 

մ 2.0

43 Անշարժ հենարանների տեղադրում կգ 1213

42
Մետաղական շինվածքների տեղադրում հենարանների հիմքերի համար 
(ամրան A-III դասի) կգ 538.0

41 Պարոնիտի տեղադրում կգ 73.0

40 Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակների տակ կգ 527

39 Մետաղական մակերևույթների յուղաներկում 2 անգամ
մ2 2097.0

38 Մետաղական մակերևույթների նախաներկում ГФ -021 2 շերտով մ2 2097.0

37
Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում 
փորձարկումով Ø57x3.5մմ մ 1160.0

36
Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում 
փորձարկումով Ø76x3.5մմ մ 1286.0

35
Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում 
փորձարկումով Ø89x4մմ մ 119.0

34
Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում 
փորձարկումով Ø108x4մմ մ 545.0

33
Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում 
փորձարկումով Ø133x4մմ մ 334.0

32
Պողպատե գազատար խողովակների վերգետնյա տեղադրում 
փորձարկումով Ø159x4.5մմ մ 558.0



1 2 3 4 5 6

2.73 1755.06

13.23 529.11

5.39 10.78

0.61 2.14

5.69 17.08

23.78 23.78

27.65 55.30

0.12 489.39

Մետաղական պաշտպանիչ ցանց տեղ հատ 4
5.26 52.59

1.80 18.00

0.93 41.74

6.76 216.37

6.96 83.51

1.05 31.61

Ընդամենը 48569.58
Շահույթ 11% 5342.65
Ընդամենը 53912.23
* Սարքավորում 
Ընդամենը 53912.23
ԱԱՀ 20% 10782.45
Ընդամենը 64694.68
Ընդամենը նախահաշվով 64694.68

53 Գազատարի փչամաքրում գմ 4018.0

52
Պողպատե dպ100 խողովակի միացում գործող գազատարին

հատ 2

51
Պողպատե dպ80 խողովակի միացում գործող գազատարին

հատ 1

50 Գազատարի կտրում dպ-80-100 հատ 3

49
Մետաղական շինվածքներ պատերից ամրացման համար (անկյունակ 
45x4մմ) կգ 3.50

50 Պողպատե պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով հատ 2

49
Զոդակարերի ստուգում ֆիզիկական (ռադիոգրաֆիկական) եղանակով

հատ 40

48
Ձևավոր մասերի տեղադրում (արմունկ, անցում, եռաբաշխիչ, 
խցափակիչ)

կգ 643.8

                                        Կազմեց՝                                               Ս. Սաֆարյան

2 Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով մ3 10

1 Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով մ3 10

4 Մեկուսիչների տեղադրում ШСА-10А հատ 32

3 Մետաղական պաշտպանիչ ցանցի կառուցում կգ 45.1

6 Հորիզոնական հողանցում (40х4մմ շերտապողպատից) մ 30.0

5
Ուղահայաց հողանցում (էլեկտրոդը անկյունավոր պողպատից 
63x63x5մմ)

հատ 12



№ 11/09-2024

1 2 3 4 5 6
0.65 6.26

0.84 9.97

2.98 0.89

5.26 2.10

0.52 5.01

0.65 3.10

1.52 1.07

6.48 45.38

0.79 5.59

3.24 43.80

0.35 2.01

20.88 41.77

1.16 31.32

1.20 6.02

6.81 34.03

16.68 33.37

5.57 5.57

0.37 11.18

2 Разработка траншеи экскаватором в грунтах IV кат.
м3 11.9
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Разработка траншеи экскаватором в грунтах III кат.
м31 9.7

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Խորոնք գյուղի փողոցների
 գազաֆիկացում

ОБЪЕМНЫЙ ЛИСТ-СМЕТА

3 Разработка траншеи вручную в грунтах III кат.
м3 0.3

5 Обратная засыпка траншеи экскаватором в грунтах II кат.
м3 9.7

4
Разработка траншеи вручную в грунтах IV кат.

м3 0.4

6 Обратная засыпка траншеи вручную в грунтах III кат.
м3 0.7

5 Обратная засыпка траншеи экскаватором в грунтах III кат.
м3 4.8

7 Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы м3 7.1

6
Устройство подушки под трубу из мягкого грунта толщ. 10см (песок без 
примесей) и обсыпка сверху экскаватором м3 7.0

9 Механическое трамбование грунта м3 5.7

8 Перевозка на расстояние 13км тн 13.5

11
Монтаж ПЭ 100d-75x4.3мм SDR-17.6 трубы в траншее

пм 27.0

10
Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»d-75/76мм

шт 2

13 Муфтовое соединение  d-75мм шт. 5

12 Сварка ПЭ труб встык   d-75мм  шт. 5

14 Установка отвода 90° ПЭ d-75мм с закладним нагревателем шт 2

16 Монтаж медного провода 2,5 мм² пм 30

15 Ультразвуковой контроль сварных соединений полиэтиленовых труб шт 1



1 2 3 4 5 6
0.15 3.88

5.48 5.48

0.01 0.25

0.00 0.12

57.28 57.28

5.56 433.45

9.98 638.44

2.89 776.55

52.95 7465.38

0.57 103.63

0.57 1632.47

0.52 772.39

0.52 789.21

0.50 3006.34

0.51 2889.67

24.84 347.79

18

Монтаж инвентарного узла для очистки и испитания ПЭ-труб

шт 1

17 Прокладка сигнальной ленты пм 26

19 Продувка ПЭ-труб пм 27.0

20 Повышение давления для испытания ПЭ-труб пм 27.0

21 Поддержание высокого давления для испытания ПЭ-труб мест 1

22
Разработка траншеи экскаватором в грунтах III кат.

м3 78.00

23 Рытье ям вручную для стоек в грунтах IV кат. м3 64.0

тн 269.0

25 Бетонное основание под опоры B12.5 (M150) м3 141.00

24
Погрузка разработанного грунта вручную в автосамосвалы, перевозка на 
расстояние 5км 

27 Металлические опоры под газопровод d=133x3.5мм кг 2884

26 Установка металлических стоек d=159x4мм кг 183

28 Металлические опоры под газопровод d=89x3мм кг 1519

28 Установка металлических стоек d=108x3.5мм кг 1482

29 Металлические опоры под газопровод d=76x3мм кг 6026

30 Установка металлических стоек d=57x3мм кг 5620

14.031
Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø219x6мм 

пм



1 2 3 4 5 6

10.18 5682.13

7.81 2607.38

6.15 3351.00

5.21 619.44

4.19 5389.73

3.35 3883.93

0.24 506.67

1.04 2189.14

0.67 354.76

1.52 111.23

0.69 368.86

0.75 905.38

4.19 8.38

4.07 8.14

7.81 23.42

334.0

32
Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø159x4.5мм 

пм 558.0

119.0

34
Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø108x4мм 

пм 545.0

33
Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø133x4мм 

пм

1160.0

36
Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø76x3.5мм 

пм 1286.0

35
Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø89x4мм 

пм

38
Покрытие поверхности газопроводных труб и опор грунтовкой ГФ-021 в 2 
слоя м2 2097.0

37
Монтаж надземного газопровода с испытанием Ø57x3.5мм 

пм

40 Установка металлических чаш под газопровод кг 527

39 Окраска газопровода и стоек антикоррозионной масляной краской 2 раза
м2 2097.0

42 Металл. конструкции под стоек (арматура AIII) кг 538.0

41 Паронит кг 73.0

44 Монтаж газопровода в траншее с испытанием Ø76x3.5мм м 2.0

43 Монтаж неподвижных опор кг 1213

45
Противокоррозионная изоляция газопровода покрытием 
комплектом изоляционных материалов «РАМ» Ду70мм 

м 2.0

46 Монтаж футляра в траншее Ø133x4мм м 3.0



1 2 3 4 5 6
7.57 22.71

2.73 1755.06

13.23 529.11

5.39 10.78

0.61 2.14

5.69 17.08

23.78 23.78

27.65 55.30

0.12 489.39

 Металлическая защитная сетка мест шт 4
5.26 52.59

1.80 18.00

0.93 41.74

6.76 216.37

6.96 83.51

1.05 31.61

Итого 48569.58
Прибыль 11% 5342.65
всего 53912.23
Оборудование
Всего 53912.23
НДС 20% 10782.45
Итого 64694.68
Всего по смете 64694.68

5
Вертикальное заземление ( электрод из угловой оцинкованной стали 
63x63x5м) шт 12

6
Горизонтальное заземление (сталь полос. 4х40мм ) 

пм 30.0

10

4 Изолятор ШСА-10А шт 32

3 Осуществление металлической защитной сетки кг 45.1

2 Разравнивание лишнего грунта на месте м3 10

1 Рытье ям вручную в грунтах IV категории м3

                                                             Составил:                                                Сафарян С.

3.0

48 Установка фасонных частей кг 643.8

47 Противокоррозионная изоляция футляра покрытием комплектом 
изоляционных материалов «РАМ»  dу-125 мм м

50 Заделка концов футляра газопровода битумом шт 2

49
Просвечивание сварных стыков газопровода методом радиография

шт 40

50 Резка трубы Dу-80-100 шт 3

49
Металл. конструкции для крепления на стенах (угольник 45x4мм)

кг 3.50

52
Врезка проектируемого газопровода Ду100мм в действующий газопровод

шт 2

51
Врезка проектируемого газопровода Ду80мм в действующий газопровод

шт 1

53 Продувка газапровода м 4018.0
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