Արձանագրություն N 2

Протокол №2

N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԳՀԾՁԲ-26/4 ծածկագրով ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման ԳՀ ընթացակարգի հայտերի գնատատող հանձնաժողովի բացման և գնահատման նիստի
открытие и оценочное заседание тендерной комиссии процедуры на закупку услуг по Подготовка проектов оценке стоимости. для нужд муниципалитета Аштарак Арагацотнского марза РА,

ք. Աշտարակ 06.02. 2026թ. Ժամը՝ 11.30

г. Аштарак 06.02. 2026 год Время: 11.30

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ ԳՊ /ԳԱՊ Պ.Զոհրաբյան
Председатель оценочной комиссии П. Зограбян

Հանձնաժողովի անդամներ՝
члены комиссии
- ԳՊ/ԲԱ՝ Վ.Վարդանյան В. Варданян
- ԳՊ/ԳԱ՝ Ա.Մնացականյան А. Манацаканян
- ԳՊ/ԲԱ՝ Ս. Նազարյան С.Назарян
- ԳՊ/ԲԱ՝ Տ.Գալստյան Т. Галстян

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Վ. Վարդանյան
Секретарь В. Варданян

1.Ընդունել ի գիտություն, որ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման ԳՀ ընթացակարգի հրավերը և հայտարարությունը հրապարակվել է Armeps.am էլեկտրոնային Համակարգում և gnumner.am կայքում 31.01.2026թ.: Հրավերում փոփոխություններ չի կատարվել, հրավերի վերաբերյալ պարզաբանում չի ստացվել:
Принять к сведению, что приглашение и объявление процедуры на закупку услуг по Подготовка проектов оценке стоимости для нужд муниципалитета Аштарак Арагацотнской области РА опубликовано в электронной системе Armeps.am и на сайте gnumner.am от 31.01.2026г.
Никаких изменений в приглашение не вносилось, никаких разъяснений по поводу приглашения не было получено.

2.Ընդունել ի գիտություն, որ գնման առարկայի գնման գինը՝

Принять к сведению, что покупная цена предмета покупки

ՀՀ դրամ /драм /

1	**Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ (Աշտարակ համայնքի փողոցների, ճանապարհների փոսային նորոգման ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման)** **Услуги по подготовке проекта и составлению сметы (для выполнения асфальтоукладочных работ по ремонту выбоин на улицах и дорогах в населенном пункте Аштарак)**	**500 000**
2	**Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ**	**250 000**

	(Աշտարակ համայնքի փողոցների ճանապարհային գծանշումների իրականացման աշխատանքների) **Услуги по подготовке проекта и составлению сметы (дорожная разметка улиц в поселке Аштарак)**	

3. Ընդունել ի գիտություն, որ գնման հայտերը բացվել են Armeps.am էլեկտրոնային Համակարգի միջոցով, 2026թ. Փետրվարի 06-ին, ժամը 11.30-ին:
Принять к сведению, что заявки на закупку были открыты через электронную систему Armeps.am, 2026 год. 06 Февраля в 11:30
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0
Принято решение: 5за, 0 против.

4. *N* ՀՀԱՄԱՇՏ-ԳՀԾՁԲ-26/4 ծածկագրով ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին
Об участниках, подавших заявку на процедуру с кодом *N* ՀՀԱՄԱՇՏ-ԳՀԾՁԲ-26/4

4.1 Գնման հայտ ներկայացրել են հետևյալ մասնակիցները
Следующие участники подали заявку на покупку

SO-ի անուն ТОНазвание	
ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵՔԹ ՍՊԸ ООО ЭДЖ ТИ ПРОДЖЕКТ	ք. Հրազդան, Շինարարների փողոց 70 ՀՎՀՀ 03024399 Էլ. Հասցե agtproject2019@mail.ru Հեռ. +37455995995 Раздан, улица Шинарарнери 70 Номер плательщика НДС 03024399 Адрес электронной почты agtproject2019@mail.ru Тел. +37455995995

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0
Принято решение: 5 за, 0 против

5.Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին.
Данные о наличии необходимых документов в каждой открытой заявке и их соответствии установленным требованиям;

Ա) ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵՔԹ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում առկա է անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ, որի պատճառով հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է մեկ աշխատանքային օրով: Հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով կտեղեկացնի մասնակցին, առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել /09.02.2026թ.ներառյալ/ անհամապատասխանությունը:

A) Заявки, поданные компаниями В заявке, поданной ООО ЭДЖ ТИ ПРОДЖЕКТ обнаружены несоответствия требованиям приглашения, в связи с чем заседание комиссии приостанавливается на один рабочий день. Секретарь комиссии уведомит участника об этом в электронном виде в тот же день, предложив исправить несоответствие до окончания периода приостановки (с 09.02.2026 включительно).

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0
Принято решение: 5 за, 0 против

<u>Մասնակցի որակավորման հրավերի 2.4.1 կետով նախատեսված պայմաններին ու պահանջներին որևէ չափանիշի գծով չբավարարելու դեպքում մասնակցի հայտը կգնահատվի անբավարար և կմերժվի՝ և մասնակցին ներառելով գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:</u>

В случае несоответствия условиям и требованиям, установленным в пункте 2.4.1 приглашения к участию в торгах по любому из критериев, заявка участника торгов оценивается как неудовлетворительная и отклоняется, с включением участника в реестр участников торгов, не имеющих права участвовать в процедуре закупки.

Կազմակերպությունը организации	Բացակայող փաստաթուղթ Отсутствует документ
ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵՔԹ ՍՊԸ ООО ЭДЖ ТИ ПРОДЖЕКТ	Սույն հրավերի 2.4.1 կետի համաձայն՝ **1. <<Մասնագիտական փորձառություն>> որակավորման չափանիշը սահմանվում** Հայտում առկա՝ հրավերի <<Մասնագիտական փորձառություն>> /Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում մատուցված ծառայության ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկից: Ընդ որում՝ առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակում մատուցված ծառայության ծավալը գումարային արտահայտությամբ պետք է պակաս չլինի սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի նախկինում կատարված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, պայմանագրի, կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը , պատշաճ ձևով իրականացրած լինելը հավաստող փաստաթղթի՝ ակտի, արձանագրության,**հաշիվ ապրանքագրի պատճենները:** Մասնակիցը պետք է ներկայացնի նախկինում կատարված պայմանագրերի, համաձայնագրերի, պայմանագրի, կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը: պատշաճ ձևով իրականացրած լինելը հավաստող փաստաթղթի՝ ակտի, արձանագրության,հաշիվ ապրանքագրի պատճենները: **Չափաբաժին -1,2** **Նմանատիպ պայմանագիր/եր/** Նմանատիպ են համարվում սույն հրավերի պայմաններով նախատեսված գործունեության՝ տվյալ չափաբաժնի համար օրենքով սահմանված Պահանջվող լիցենզիայի ներքո պատշաճ ձևով իրականացված պայմանագրերը **Տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երթուղային գծեր և օդանավակայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն** 2. <<Աշխատանքային ռեսուրսներ>> որակավորման չափանիշով սահմանված բացակայում է աշխատակազմում ներգրավված աշխատակցի գրավոր համաձայնությունում ստորագրությունը: **Ընդ որում աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը հիմնավորելու համար Մասնակիցը ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին /ներկայացված համաձայնագրերում հստակ նշելով աշխատակցի մասնակցությունը տվյալ չափաբաժնին/ , ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները.**

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0
Принято решение: 5 за, 0 против.

6. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին
Об утверждении графика очередного заседания комиссии

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 10.02.2026թ. 14:30 ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Ն.Աշտարակեցու հրապարակ 7 հասցեում, N 20 սենյակում :

Подводя итоги работы комиссии, созвать собрание в рабочий день, следующий за днем подписания договора, Арагацотнского марза РА. Аштарак, площадь Н.Аштаракетсу 7, помещение N 20:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0
Принято решение: 5за, 0 против

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель оценочной комиссии
П. Зограбян _____ **ԳՊ/ԳԱՊ՝ Պ.Զոհրաբյան**

հանձնաժողովի անդամներ՝
члены комиссии

Վ. Варданян _____ **ԳՊ/ ԳԱ՝ Վ.Վարդանյան**

Ա. Манацаканян _____ **ԳՊ/ԳԱ՝Ա.Մնացականյան**

Ս. Назарян _____ **ԳՊ/ԲԱ՝ Ս.Նազարյան**

Т.Галстян _____ **ԳՊ/ԲԱ՝ Տ.Գալստյան**

քարտուղար՝
секретарь

В.Варданян _____ **Վ. Վարդանյան**