

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

Ապարանի համայնքապետարանի կարիքների համար ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-112/25 ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք.Ապարան

14.01.2026թ.
Ժամը՝ 14:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Գագիկ Մելքոնյան –համայնքի ղեկավարի տեղակալ (ԳԱՊ)

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Արկադի Կարապետյան –համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ (ԳԱ)

Արկադի Ալեքսանյան- համայնքի ղեկավարի օգնական(ԳԱ)

Արգիշտի Միսակյան-ծրագրերի բաժնի պետի (ԲԱ)

Վարդան Հովհաննիսյան – քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ (ԲԱ)

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հայկ Հովսեփյան

1. Տեղեկատվություն՝ ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-112/25 ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին.

1.1 Մասնակիցների ներկայացրած հայտերի բացում

1.2 Մասնակիցների ներկայացրած հայտերի գնահատում

1.3 Հաստատել ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-112/25 ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի օրը, ժամը և վայրը:

Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. Տեղեկատվություն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-112/25 ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի բացման վերաբերյալ

2.1 Ընդունել ի գիտություն,որ ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-112/25 ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են՝ 19.12.2025թվականի ժամը՝ 15:30-ին:

2.2 Ընդունել ի գիտություն, որ ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-112/25 ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստը տեղի է ունեցել 14.01.2026թվականին ժամը 14:00-ին ք. Ապարան Բաղրամյան 26 հասցեում՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 21-րդ ենթակետի:

Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. Տեղեկատվություն գնման հայտով սահմանված՝ գնվելիք ծառայության գների վերաբերյալ.

3.1 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի /այսուհետ՝ կարգ/40-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակեց գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայության գները /գնվելիք ծառայության համար գնման հայտով սահմանված առավելագույն միավոր գների հանրագումարը/՝ մեկ թվով արտահայտված.

Չափաբաժնի		Չափաբաժնի անվանումը
համարը	գնման գինը	
1	2 178 000	Ապարան համայնքի Արայի գյուղական բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
2	1 805 000	Ապարան համայնքի Շենավան գյուղական բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
3	1 750 000	Ապարան համայնքի Քուչակ գյուղական բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
4	1 289 000	Ապարան համայնքի Երնջատափ գյուղական բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի

		տեխնիկական հսկողության ծառայություն
5	1 121 000	Ապարան համայնքի Կայք գյուղական բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
6	597 000	Ապարան համայնքի Եղիպատրուշ գյուղական բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
7	1 179 000	Ապարան համայնքի Հարթավան գյուղական բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
8	615 000	Ապարան համայնքի Ձորագլուխ գյուղական բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
9	1 078 000	Ապարան համայնքի Ափնագյուղ գյուղական բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
10	826 000	Ապարան համայնքի Նիգավան գյուղական բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
11	306 000	Ապարան համայնքի Մեխգյուղ բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
12	271 000	Ապարան համայնքի Թթուջուր բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
13	226 000	Ապարան համայնքի Ծաղկաշեն բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
14	158 000	Ապարան համայնքի Լուսագյուղ բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
15	124 000	Ապարան համայնքի Վարդենիս բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
16	130 000	Ապարան համայնքի Շողակն բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն
17	112 000	Ապարան համայնքի Չքնաղ բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

4. Տեղեկատվություն www.armeps.am կայքում էլեկտրոնային հայտ ներկայացրած Մասնակիցների մասին.

4.1 Ապարանի համայնքապետարանի կարիքների համար կազմակերպված ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-112/25 ծածկագրով ընթացակարգին սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային հայտեր են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/հ	Մասնակիցների անվանում	ՀՎՀՀ	Գործունեության և Էլ փոստի հասցեներ
1	ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ	01362589	Երևան Կենտրոն Մ. Մաշտոցի պող /Շ/ 60 գրասենյակ 6, ascontrol.llc@gmail.com
2	<< ՎԵՐՏԻԿԱԼ >> ՍՊԸ	01065215	ք. Երևան, Նոր Նորք, Լվովյանի փ. 142. քն.42 dagrav@inbox.ru

3	ԳՐԻՏԻԳ՝ ՍՊԸ	04229504	Արարատի մարզ, գ. Ոստան Ս. Թեհերյան փ. 14, gritig@inbox.ru
4	ՎԱՆՏԵՆ ՍՊԸ	04244024	Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ vanik.harutyunyan.45@mail.ru
5	«ԳԵՎՈՐԳ ԲԱՂՂԱՍԱՐՅԱՆ ԲԵՐԻԱՅԻ» ԱԶ	57335438	ՀՀ, ք. Գյումրի, Մինաս Ավետիսյան փողոց, շենք 33 margaryan.shin1@gmail.com

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5.Տեղեկատվություն՝ ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-112/25 ծածկագրով Հրատապ բաց մրցույթնաացակարգի էլեկտրոնային հայտերը կազմելու և ներկայացնելու՝ ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին, տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին, տվյալներ յուրաքանչյուր Մասնակիցների ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին.

5.1 Ընդունել ի գիտություն, որ ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-112/25 ծածկագրով ընթացակարգին հայտեր են ներկայացրել հինգը մասնակից:

5.2 ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-112/25 ծածկագրով էլեկտրոնային հայտերում արձանագրվել են հետևյալ անհամապատասխանությունները, մասնավորապես.

Գրիտիգ ՍՊԸ-ի ներկայացրած հայտում բացակայում են հրավերով պահանջվող հիմնական աշխատակազմի տեղեկանքը և կից փաստաթղթերը (աշխատակազմում ընդգրկված մասնագետների հավաստագրերը և գրավոր համաձայնությունները), նմանատիպ ծառայության մատուցման պայմանագիրը(պայմանագրերը):

ՎԱՆՏԵՆ ՍՊԸ-ի ներկայացրած հայտում հիմնական աշխատակազմի տեղեկանքի կից փաստաթղթերում բացակայում են հրավերով պահանջվող Արշավիր Հլղայանի հավաստագիրը և տեղեկանքում նշված մասնագետների գրավոր համաձայնությունները, նմանատիպ ծառայության մատուցման պայմանագրի հանձման-ընդունման ակտը:

«ԳԵՎՈՐԳ ԲԱՂՂԱՍԱՐՅԱՆ ԲԵՐԻԱՅԻ» ԱԶ-ի ներկայացրած հայտում Հավելված 1,3-ը ստորագրված չէ մասնակցի կողմից, հիմնական աշխատակազմի տեղեկանքի կից փաստաթղթերում բացակայում են հրավերով պահանջվող տեղեկանքում նշված մասնագետների գրավոր համաձայնությունները և հավաստագրերը, նմանատիպ ծառայության մատուցման պայմանագրի հանձման-ընդունման ակտը:

5.3 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետով հանձնաժողովը որոշեց մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը և հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը ծանուցեց «Գրիտիգ», «ՎԱՆՏԵՆ» ՍՊԸ -ներին և «ԳԵՎՈՐԳ ԲԱՂՂԱՍԱՐՅԱՆ ԲԵՐԻԱՅԻ» ԱԶ-ին առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել վերը նշված անհամապատասխանությունները:

5.4 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հայտերի գնահատման և արդյունքների ամփոփման հաջորդ նիստը հրավիրել 16.01.2026թվականի ժամը՝ 15:00-ին, ք.Ապարան Բաղրամյան 26 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի
նախագահ՝
հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի
քարտուղար՝

Գ. Մելքոնյան

Ա. Կարապետյան

Ա.Ալեքսանյան

Ա. Միսակյան

Վ. Հովհաննիսյան

Հ. Հովսեփյան