

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

Ակունք համայնքում իրականացվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԿՄԱԸ-ԳՀԱՇՁԲ-24/01» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի փետրվարի 28-ին կնքված «ԿՄԱԸ-ԳՀԱՇՁԲ-23/09-02» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
մատրոնի համար	անվանումը	չափ-մաս միավորը	քանակը	նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
				ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով:	ընդհանուր		
1	Ակունք համայնքի Ակունք բնակավայրի կոյուղու ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում	դրամ	-	15000000	15000000	<p>ԱՎՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ:</p> <p>Ընդհանուր փողոցային Ակունք բնակավայրում բացակայում է կենդանացված ջրահեռացման ցանցը: Բնակավայրում առկա է դեռևս 70-80-ական թվականների կառուցված հասարակական նշանակության օբյեկտների կոյուղագծերը, որոնք գրնվում են քայքայված վիճակում: Բնակավայրում բնակիչները ջրահեռացումը իրականացվում է անհարարական սեպարիկ հորերով՝ ահնարական փոսերի միջոցով՝ ինչպես նաև ոռոգման ցանցի միջոցով: 1-ին փուլ նախնական նախագծի մշակում - Անհրաժեշտ է կարարել փողանքի հանույթ և ինժեներակառուցական հանույթի: Ինժեներակառուցական հեղուկացումը անհրաժեշտ է իրականացնել համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպության կողմից: Հանույթը իրականացնել Arm WGS-84 կոորդինատային համակարգով՝ համեմարել կարաստային քարտեզի հետ: Նշել գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցերը անհրաժեշտության դեպքում ճշգրիտ ոչ համայնքային պարկանելության փարածքներն ու կառուցվածքը: Ուսումնասիրել ջրահեռացման ցանցի միացումը առկա ջրահեռացման կողմնորոշողի հետ, որա ընդլայնման հնարավորությունները բնակավայրի հետագա զարգացման դեպքում: Բնակավայրի ջրահեռացման ցանցի էքսիզիսի նախագիծը համաձայնեցնել համայնքի ղեկավարի հետ: 2. II-րդ փուլ, աշխարանքային նախագծի մշակում - ջրահեռացման ցանցի մոդելավորում: հիդրավիկական հաշվարկի իրականացում: կոյուղագծերի փրամագծերի ընդլայնման իրականացում, կոյուղու հորերի մշակում: Այլ պահանջներ: Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային ակտերի կազմը և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին: Նախագծումն իրականացվում է բնակավայրի ամբողջական ջրահեռացման ցանցի համար: Աշխարանքային գծագրերի մշակում AutoCAD համակարգային ծրագրով, աշխարանքային ծավալների և նախահաշիվների կազմում Excel համակարգային ծրագրով: Նախագիծը անհրաժեշտ է իրականացնել 3</p>	<p>ԱՎՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ:</p> <p>Ընդհանուր փողոցային Ակունք բնակավայրում բացակայում է կենդանացված ջրահեռացման ցանցը: Բնակավայրում առկա է դեռևս 70-80-ական թվականների կառուցված հասարակական օբյեկտների կոյուղագծերը, որոնք գրնվում են քայքայված վիճակում: Բնակավայրում բնակիչները ջրահեռացումը իրականացվում է անհարարական սեպարիկ հորերով՝ ահնարական փոսերի միջոցով՝ ինչպես նաև ոռոգման ցանցի միջոցով: 1-ին փուլ, նախնական նախագծի մշակում - Անհրաժեշտ է կարարել փողանքի հանույթ և ինժեներակառուցական հեղուկացումը անհրաժեշտ է իրականացնել համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպության կողմից: Հանույթը իրականացնել Arm WGS-84 կոորդինատային համակարգով՝ համեմարել կարաստային քարտեզի հետ: Նշել գոյություն ունեցող ինժեներական ցանցերը անհրաժեշտության դեպքում ճշգրիտ ոչ համայնքային պարկանելության փարածքներն ու կառուցվածքը: Ուսումնասիրել ջրահեռացման ցանցի միացումը առկա ջրահեռացման կողմնորոշողի հետ, որա ընդլայնման հնարավորությունները բնակավայրի հետագա զարգացման դեպքում: Բնակավայրի ջրահեռացման ցանցի էքսիզիսի նախագիծը համաձայնեցնել համայնքի ղեկավարի հետ: 2. II-րդ փուլ, աշխարանքային նախագծի մշակում - ջրահեռացման ցանցի մոդելավորում: հիդրավիկական հաշվարկի իրականացում, կոյուղագծերի փրամագծերի ընդլայնման իրականացում, կոյուղու հորերի մշակում: Այլ պահանջներ: Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային ակտերի կազմը և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին: Նախագծումն իրականացվում է բնակավայրի ամբողջական ջրահեռացման ցանցի համար: Աշխարանքային գծագրերի մշակում</p>	

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխարանքների քանակը
 2 Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխարանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխարանքների քանակը լրացնել կողքի «ընդհանուր» սյունակում:
 3 Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի «ընդհանուր» սյունակում:

						<p>շինարարական փուլերի համար, որի բաժանումը անհրաժեշտ է քննարկել համայնքի ղեկավարի հետ՝ հիմք ընդունելով բնակավայրում իրականացվող ճանապարհների բարելավման սուբվենցիոն ծրագրերը: Մշակված աշխատանքային նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի և ենթակառուցվածքները սպասարկող շահագրգիռ մարմինների հետ:</p> <p>Նախագծման ընթացքում նախագծման առաջադրանքում կարող են մտցվել մասնակի փոփոխություններ և ճշգրտվել: Նախագիծը փորձաքննության ներկայացնում է պատվիրատուն: Նախագծային փաստաթղթերը կընդունվեն պատվիրատուի կողմից միայն բոլոր անհրաժեշտ համաձայնեցումների և փորձաքննությունների դրական եզրակացության անկախության դեպքում: Աշխատանքային նախագծի կազմը.</p> <p>Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝</p> <p>ա/Ընդհանուր դրույթներ, ընդհանուր բացատրագիր, աշխատանքային գծագրեր և աշխատանքային ծավալներ.</p> <p>բ/Շինարարության կազմակերպման տեխնիկական մասնագրեր/Նախահաշիվ և ծավալաթերթ- նախահաշիվ:Աշխատանքային նախագծի փաթեթի պրամադրում պայագրական 3 և էլեկտրոնային 1 օրինակներից: Կարարող ընկերությունը ծառայության դիմաց կվճարվի քաղաքաշինական փորձաքննության դրական եզրակացությունից հետո: Նորմատիվային պահանջներ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ 1-2.01-99 շինարարական նորմերով և ԳՕՏ 32836-2014-ի, ԳՕՏ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն: • Ինժեներական քարտեզային հետազննումն իրականացնել ԳՕՏ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն: • Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ԳՕՏ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն: • Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ 40-01.023-2022 «Կոյուղի Արտաքին ցանցեր և կառույցներ» շինարարական նորմերով: • ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն: • Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: <p>Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ԳՕՏ 21.701-2013, ԳՕՏ 21.101-97, ԳՕՏ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված</p>	<p>AutoCAD համակարգային ծրագրով, աշխատանքային ծավալների և նախահաշիվների կազմում Excel համակարգային ծրագրով: Նախագիծը անհրաժեշտ է իրականացնել 3 շինարարական փուլերի համար, որի բաժանումը անհրաժեշտ է քննարկել համայնքի ղեկավարի հետ՝ հիմք ընդունելով բնակավայրում իրականացվող ճանապարհների բարելավման սուբվենցիոն ծրագրերը: Մշակված աշխատանքային նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի և ենթակառուցվածքները սպասարկող շահագրգիռ մարմինների հետ:</p> <p>Նախագծման ընթացքում նախագծման առաջադրանքում կարող են մտցվել մասնակի փոփոխություններ և ճշգրտվել: Նախագիծը փորձաքննության ներկայացնում է պատվիրատուն: Նախագծային փաստաթղթերը կընդունվեն պատվիրատուի կողմից միայն բոլոր անհրաժեշտ համաձայնեցումների և փորձաքննությունների դրական եզրակացության անկախության դեպքում: Աշխատանքային նախագծի կազմը.Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝ա/Ընդհանուր դրույթներ, ընդհանուր բացատրագիր, աշխատանքային գծագրեր և աշխատանքային ծավալներ:բ/Շինարարության կազմակերպման տեխնիկական մասնագրեր/Նախահաշիվ և ծավալաթերթ- նախահաշիվ:Աշխատանքային նախագծի փաթեթի պրամադրում պայագրական 3 և էլեկտրոնային 1 օրինակներից: Կարարող ընկերությունը ծառայության դիմաց կվճարվի քաղաքաշինական փորձաքննության դրական եզրակացությունից հետո: Նորմատիվային պահանջներ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ 1-2.01-99 շինարարական նորմերով և ԳՕՏ 32836-2014-ի, ԳՕՏ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն: • Ինժեներական քարտեզային հետազննումն իրականացնել ԳՕՏ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն: • Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ԳՕՏ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն: • Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ 40-01.023-2022 «Կոյուղի Արտաքին ցանցեր և կառույցներ» շինարարական նորմերով: • ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն: • Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:
--	--	--	--	--	--	--	---

						կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:	որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակելու ԲՕՇ 21.701-2013, ԲՕՇ 21.101-97, ԲՕՇ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված			
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը										
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման⁴:										
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ				
06	03	01		90010 2575058						
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				26.01.2024թ						
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				1	30.01.2024թ					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				1	Հարցարձանի ստացման	Պարզաբանման				
					29.01.2024թ	30.01.2024թ				
Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը										
ՀՀ դրամ⁶										
Չափաբաժին	Մասնակիցների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր				
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր			
1	«Դելտաչին» ՍՊԸ	-	5 500 000	-	-	-	5 500 000			
		/հինգ միլիոն հինգ հարյուր հազար/				/հինգ միլիոն հինգ հարյուր հազար/				
Այլ տեղեկություններ										
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառույթները	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
Այլ տեղեկություններ										
Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:										
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը										
				06.02.2024թ						
Անգործության ժամկետի սկիզբ				Անգործության ժամկետի ավարտ						
1-ին չափաբաժնի մասով անգործության ժամկետի սկիզբը 06.02.2024թ				15.02.2024թ						
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 16.02.2024թ										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը						28.02.2024				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը						28.02.2024				
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
ՀՀ դրամ										
						Առկա	Ընդհանուր ¹⁰			

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով՝ ապա գները լրացնել վրկայ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել վրկայ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ՝ իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել վրկայ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել վրկայ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով՝ սակայն նախադեպում են ավելի բիջ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

						Ֆինանսական միջոցներով	
1	«Դելտաշին» ՍՊԸ	ԿՄԱԸ-ԳՀԱՇՁԲ-23/09-02	28.02.2024	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում	-	-	5 500 000 /հինգ միլիոն հինգ հարյուր հազար/
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1	«Դելտաշին» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց փող. 50/1 Հեռ. (+374)95585535	deltashinllc@gmail.com	1570050810520100	02277374		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները				www.gnumner.am			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն			
Անուշ Գարսևանյան		077830990		akunq.kotayq@mta.gov.am			

Պատվիրատու՝ Ակունքի համայնքապետարան

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: