

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3

Արժույթի համայնքի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-24/58» ծածկագրով հրատարակված մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Արժույթ

14/05/2024թ.
Ժամը 14:40

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Չոբանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Չիլոյան, Լ. Իսահակյան, Լ. Շառաջյան, Գ. Խաչատրյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Չոհրաբյան

1. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին (Ա. Չոբանյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակցի կողմից ներկայացվել է հետևյալ գնային առաջարկը.

«Ղ դրամ»

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխադրված շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1. Գեղաշեն և Կամարիս բնակավայրերում ոռոգման համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ					
1	«Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ	2 200 000	440 000	2 640 000	3 279 600
2	«Եռանկյուն Պրոջեքթ» ՍՊԸ	3 000 000		3 000 000	
3	«Ա-Էն Փրոջեկտ » ՍՊԸ	3 190 000		3 190 000	
Չափաբաժին 2. Արժույթի քաղաքում թենիսի կորտերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ					
1	«Եռանկյուն Պրոջեքթ» ՍՊԸ	1 000 000	-	1 000 000	1 500 000
2	«Ա-Էն Փրոջեկտ » ՍՊԸ	1 449 000	-	1 449 000	

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին (Ա. Չոբանյան)

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր /պարտադիր և ոչ պարտադիր/ փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին բացառությամբ.







ա) «Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1-ում, հավելված 2-ում հրատապ բաց մրցույթի փոխարեն գրված է գնանշման հարցում, ներկայացված չէ հավելված 3-ը, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները:

բ) «Ա-Էն Փրոջեկտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1-ում իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը ակտիվ չէ:

գ) «Եռանկյուն Պրոջեկտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնություններում հրատապ բաց մրցույթի փոխարեն գրված է գնանշման հարցում, ներկայացված չէ տեղագրական գեոդեզիսի փյուլներ:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 15.05.2024թ./ շրկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Ս. Չիրյան
		Լ. Իսահակյան
		Գ. Իսախանյան
		Լ. Շարանյան
Համակարգող		Տ. Չոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 3

Оценочное заседание комиссии по оценке предложений процедуры срочного открытого конкурса с кодом "АВН-НВМKhAshDzB-24/58" с целью получения консультационных работ по подготовке проектно-сметной документации для нужд общины Абовян

г. Абовян

14/05/2024г.

время засидания 14:40

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' С. Читчян, Л. Исаакян, Г. Хачатрян, Л. Шараджян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

**1. Данные о заявках, поданных участниками
(А. Чобанян)**

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
Лот 1. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ирригационной системы в поселках Гегашен и Камарис, общины Абовян					
1	«Институт водных проблем и гидротехники имени академика И.В. Егуазарова»	2 200 000	440 000	2 640 000	3 279 600
2	ООО «Еранкюн Проект»	3 000 000	-	3 000 000	
3	ООО «А-Н Проект»	3 190 000	-	3 190 000	
Лот 2. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство теннисных кортов в городе Абовян					
1	ООО «Еранкюн Проект»	1 000 000	-	1 000 000	1 500 000
2	ООО «А-Н Проект»	1 449 000	-	1 449 000	

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.artmeps.am.

Принято решение' за-5, против-0:

**2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям
(А. Чобанян)**

2.1 Принять к сведению, что электронные заявки, представленные участниками, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствует требованиям, установленным приглашением за исключением.







а) «Институт водных проблем и гидротехники имени академика И.В. Егизарова» в Приложении 2 вместо срочного открытого тендера написан запрос цен, Приложение 3 не представлено, письменные согласия экспертов, привлеченных в номинируемый состав для проведения работ об их привлечении, а также копии паспортов специалистов и квалификационных документов (диплом, свидетельство, удостоверение и т.п.).

б) Ссылка на сайт, содержащий информацию о бенефициарных владельцах в Приложении 1, предоставленная ООО «А-Н Проект», не активна.

в) В письменных договорах, утвержденных специалистами, задействованными в номинированном составе, представленном ООО «Еранкюн Проект», вместо срочного открытого конкурса прописывается запрос котировок и не приводятся топографо-геодезические данные.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение о приостановлении заседания и предложила исправить зафиксированные неточности в течение одного рабочего дня /в том числе до 15.05.2024/.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		С. Читчян
		Л. Исаакян
		Г. Хачатрян
		Л. Шараджян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян