

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-5/26»
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր Низковольтные оборудования и запасные части
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	19.01.2026թ./շ.ժ/չ. 15:30
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու / О предоставлении разъяснений

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին

/Данные о членах комиссии, участвующих в заседании/

Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան/А. Казарян	ԳԲ պետ / Начальник ОЗП
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Ա. Մուրադյան/ А. Мурадян	ԷԱ լաբորատորիայի պետ / Начальник Лаб. ЭЦ
	Ս. Քալանթարյան/С. Калантарян	ՌԱԲ պետի տեղակալ վերանորոգման գծով / Зам. начальника ремонтного отдела ОРБ
	Կ. Համբարձումյան/К. Амбарцумян	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ / Специалист 2-ой категории ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Ս. Արզումանյան /С. Арзуманян	ԳԸԲ գլխ. մասնագետ / Гл. специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ / Другая информация		

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ

/Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки/

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետ չ. 3 статьи 18 Закона РА «О закупках» ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 18-ի №534-Ն Որոշում Постановление Правительства РА № 534-Н от 18 мая 2017 года 2026թ.-ի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի գնումների պլանի 2.9.2÷2.9.4, 2.9.9, 2.9.11÷2.9.14, 2.9.20, 2.9.27, 2.9.29÷2.9.44 կետերով 2026ձ. պլանա ձույքոյ ՅԱՕ «ԱԱԷԿ» քսնքты 2.9.2÷2.9.4, 2.9.9, 2.9.11÷2.9.14, 2.9.20, 2.9.27, 2.9.29÷2.9.44
---	---

4. Հրավերում կախարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ/

Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	Մասնակցի կողմից հունվարի 15-ին ստացվել է հարցում Հարցադրում 1- 11-րդ չափաբաժնով պահանջվող Տիպային փոխարինման էլեմենտները (ՏԷՀ ԻԿ-Ս) համաձայն տեխնիկական բնութագրի նախատեսված են Պ-166Ս համակարգի ունիվերսալ ազդարարման բլոկի համար: Կան Պ-166Ս համակարգեր արտադրող մեկից ավելի կազմակերպություններ, որոնցից մեկը չի գործում 2023 թվականից: Ուստի անհամապատասխանություններից խուսափելու համար խնդրում ենք տրամադրել հնարավորինս մանրամասն տեխնիկական պահանջներ և տեղեկավարություն Պ-166Ս համակարգի արտադրողի, և դրանում տեղադրված ունիվերսալ ազդարարման բլոկի արտադրողի վերաբերյալ: 15 января было получено запрос от участника Вопрос 1- Типовые элементы замены, требуемый 11 лот (ТЭЗ ИК-м), в соответствии с техническими характеристиками предназначены для
--	---

	универсального блока оповещения системы П-166М. Существует более одной организации, производящей системы П-166М, одна из которых не работает с 2023 года. Поэтому, чтобы избежать несоответствий, пожалуйста, предоставьте как можно более подробные технические требования и информацию о производителе системы П-166М и универсального блока оповещения, установленного в ней.
Հրավերում կատարված փոփոխությունների, փրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений	Մասնակցի հարցմանը ի պատասխան գնահատող հանձնաժողովը փրամադրեց հետևյալ պարզաբանումը. Պարզաբանում 1 Պ-166Մ (П-166М) համակարգի ԲՕՄ (БОУ) ունիվերսալ ազդարարման բլոկը և ԻԿ-Մ (ИК-М) սրանդարտ փոխարինող փարրը արտադրվում են միայն ՌԴ Լենինգրադի մարզի Կիրովսկ քաղաքում Էլես գործարանում eles@eles.ru: В ответ на запрос участника оценочная комиссия предоставила следующие разъяснения: Разъяснение 1 Блок оповещения универсальный (БОУ) системы П-166М и стандартный сменный элемент ИК-М производятся исключительно на заводе «Елес» в Кировске, Ленинградская область, Россия, eles@eles.ru.
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 / Принято решение: За - 4, против - 0:	

5. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	26.01.2026թ./շ ժ./չ 15:00
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания	Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփելուն հաջորդող 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: В течение 15 рабочих дней после завершения электронного аукциона.
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 / Принято решение: за - 4, против - 0	

Հանձնաժողովը նախագահող՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝


Координирующий секретарь




Ա. Ղազարյան/А. Казарян



Ա. Մուրադյան/ А. Мурадян



Ս. Քալանթարյան/С. Калантарян



Կ. Համբարձումյան/К. Амбарцумян



Ս. Արզումանյան / С. Арзуманян