

Արձանագրություն N 2

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի» կարիքների համար՝ շինարարության նախագծային աշխատանքների խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով թիվ ՆՀԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2019/1-5 ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«7» «փետրվարի» 2020թ.

Հաշվի առնելով, որ հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին հանձնաժողովի բոլոր անդամները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

Նիստը տեղի ունեցավ 2020 թվականի հունվարի 15-ց մինչև փետրվարի 7-ը:

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Հայկ Խաչատրյանը, իսկ քարտուղարն էր՝ Անի Բազեյանը:

**ՕՐԱԿԱՐԳ**

Որոշվեց՝

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. ՆՀԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2019/1-5 ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ ներկայացրած անձի/անց/ մասին
2. ՆՀԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2019/1-5 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված հայտի/երի/ գնահատման մասին
3. ՆՀԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2019/1-5 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված գնի/երի/ և մասին
4. Մասնակիցներին տրված միավորների մասին
5. Ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակից/ներ/ որոշելու մասին
6. ՆՀԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2019/1-5 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

1. ՆՀԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2019/1-5 ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ ներկայացրած անձի/անց/ մասին

Հանձնաժողովի նախագահ Հայկ Խաչատրյանը ներկայացրեց գնման առարկայի նախահաշվային գինը՝ համաձայն աղյուսակի՝

Չ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում՝ Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց	1 000 000
2	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում՝ Գյումրու Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոն	300 000
3	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում՝ Արթիկի Լմբատ 2 N 40 շենքի տանիք	600 000
4	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում՝ Գուսաննագյուղի միջնակարգ դպրոց	120 000
5	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում՝ Նորակերտի մշակույթի տան ջեռուցում	450 000

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ

- ՆՀԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2019/1-5 ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով բացվել են 2020 թվականի հունվարի 15-ին, ժամը 10:00-ին:
  - Հրավերում փոփոխություններ չեն իրականացվել են:
  - Հայտերի վերաբերյալ պաշտոնական հարցումներ և պատասխաններ չեն գրանցվել:
  - ՆՀԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2019/1-5 ծածկագրով ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ է/են/ ներկայացրել հետևյալ անձը/ինք/ /այսուհետ՝ նաև մասնակիցը/ները//.

Հ/հ	Մասնակիցների անվանումները	Էլ.փոստ
1	Հազարաշեն ՍՊԸ	<a href="mailto:hazarashen@mail.ru">hazarashen@mail.ru</a>

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. ՆՀԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2019/1-5 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված հայտի/երի/ գնահատման մասին

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

- Մասնակիցը/ները/ հայտը/երը/ կազմել և ներկայացրել է/են/ ՆՀԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2019/1-5 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխան.
- Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված հայտում/երում/ առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը.
- Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված հայտում/երում/ ներառված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված վավերապայմաններին:

Որոշվեց՝

1. Նիստը կասեցնել:

2. Ծանուցել Հազարաշեն ՍՊԸ-ին ներկայացնել Հավելված 1.1-ով և Հավելված 1.2-ով ներկայացված տեղակատվությունը հիմնավորող փաստաթղթերը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3. Նիստը շարունակել Հազարաշեն ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը գնահատող հանձնաժողովին տրամադրելու 3-րդ աշխատանքային օրը, ժամը 10:0-ին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ

- Հազարաշեն ՍՊԸ-ն սահմանված ժամկետում ներկայացրել է պահանջվող փաստաթղթերը:

- Ներկայացված փաստաթղթերում բացակայում էր ճարտարագետ-շինարար Ռուբեն Դավթյանի որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերը:

- Չափաբաժին 5-ի մասով ներկայացված պայմանագրերում նմանատիպ աշխատանքների գումարները պակաս են հրավերով սահմանված նախահաշվային գնի 70 տոկոսից:

Որոշվեց՝

4. Նիստը կասեցնել:

5. Ծանուցել Հազարաշեն ՍՊԸ-ին շտկել վերոնշյալ անհամապատասխանությունը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. Նիստը շարունակել Հազարաշեն ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը գնահատող հանձնաժողովին տրամադրելու հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 10:0-ին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ

- Հազարաշեն ՍՊԸ-ն սահմանված ժամկետում ներկայացրել է պահանջվող փաստաթղթերը:

- Չափաբաժին 5-ի մասով ներկայացված լրացուցիչ պայմանագրի կնքման և կատարման տարեթիվը 2016 թվականն է, որը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին:

Որոշվեց՝

7. Հազարաշեն ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատել բավարար չափաբաժին 3-ի և 4-ի մասով:

8. Հազարաշեն ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը չափաբաժին 5-ի մասով գնահատող անբավարար և մերժել:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. ՆՀԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2019/1-5 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված գնի/երի/ մասին

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտ/եր/ ներկայացրած մասնակցի/ների/ գնային առաջարկը/ները/ հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

ՀՀ դրամ

h/h	Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը - Հազարաշեն ՍՊԸ		
		Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված գները		
		Արժեք (ինքնարժեք+շահույթ)	Ա.Ա.Հ	Ընդհանուր գին
1	ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի հանայնքի «Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի փայտե պատշգամբի, ինչպես նաև մարզադահլիճի հատակների վերանորոգում» աշխատանքների Շրագրի նախագծման խորհրդատվական ծառայություններ	-	-	-
2	ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի հանայնքի «Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի շենքի տանիքի վերանորոգում» աշխատանքների Շրագրի նախագծման խորհրդատվական ծառայություններ	-	-	-
3	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ հանայնքի «Լմբատ 2 N 40 շենքի տանիքի վերանորոգման» աշխատանքների նախագծման խորհրդատվական ծառայություններ	440,000	0	440,000
4	ՀՀ Շիրակի մարզի Անի հանայնքի «Գուսաննազուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի մասնաշենքերն իրար միացնող միջանցքի տանիքի վերանորոգում» Շրագրի նախագծման խորհրդատվական ծառայություններ	99,000.0	0	99,000
5	ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտ հանայնքի «Մշակույթի տան ջեռուցում» Շրագրի նախագծման խորհրդատվական ծառայություններ	396,000	0	396,000

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Մասնակիցներին տրված միավորների մասին

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընթացակարգին հայտ է ներկայացրել միայն մեկ մասնակից՝

Որոշվեց՝

1. Հաստատել Հազարաշեն ՍՊԸ-ին տրված հետևյալ միավորները չափաբաժին 3-ի և 4-ի համար՝

«Աշխատանքային փորձ»՝ ԱՓ - 100 միավոր  
 «Աշխատակազմի որակավորում»՝ ԱՈ - 100 միավոր  
 «Գնային առաջարկ»՝ ԳՄ - 100 միավոր  
 Մասնակցին տրվող գնահատականը՝ ՄԳ - 100 միավոր

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. Ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակից/ներ/ որոշելու մասին Որոշվեց՝

1. Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի հաստատել ընթացակարգի 3-4-րդ չափաբաժինների մասով ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների ցանկը՝ համաձայն աղյուսակի՝

Չափաբաժին 3-4

Մասնակցի զբաղեցրած տեղը	Մասնակցի անվանումը
1	Հազարաշեն ՍՊԸ

2. «ՆՀԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2019/1-5» ծածկագրով ընթացակարգի չափաբաժին 3-ի և 4-ի մասով ընտրված մասնակից հայտարարել բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից Հազարաշեն ՍՊԸ-ին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

6. ՆՀԾ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2019/1-5 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ և 37-րդ հոդվածների՝

Որոշվեց՝

1. Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության տեքստը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
2. Ընթացակարգը չափաբաժին 1-ի, 2-ի և 5-ի մասով հայտարարել չկայացած:
3. Հաստատել ընթացակարգը չափաբաժին 1-ի և 2-ի մասով չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության տեքստը՝ համաձայն հավելված 2-ի:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի  
նախագահ՝

Հայկ Խաչատրյան

անդամներ՝

Ռուբեն Թերզյան

Արթուր Հովհաննիսյան

Արթուր Սողոմոնյան

Արեգ Եղիյան

քարտուղար՝

Անի Բազեյան

The image shows five handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the following individuals: 1. Hayk Khachatryan (Հայկ Խաչատրյան), 2. Ruben Terzian (Ռուբեն Թերզյան), 3. Artur Hovhannissyan (Արթուր Հովհաննիսյան), 4. Artur Soghomonyan (Արթուր Սողոմոնյան), and 5. Ani Bazeyan (Անի Բազեյան). The signatures are in cursive and vary in style.