

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 2**  
**ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-24/88 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ**  
**ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ**

**ք. Մեծամոր**

**29 Օգոստոսի 2024թ.**

2024թ-ի օգոստոսի 15-29-ը, ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1 հասցեում գտնվող Մեծամորի համայնքապետարանի շենքում տեղի ունեցավ ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի բնակավայրերի փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-24/88 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը: Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի հետևյալ անդամները.

Մ. Հովհաննիսյան՝ Տ. Գալստյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար, Մեծամորի համայնքապետարանի զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպասարկման և գովազդի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ,
Լ. Մուրադյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ,
Ա. Հակոբյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ,
Ն. Սահակյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի զարգացման ծրագրերի, տուրիզմի, առևտրի, սպասարկման և գովազդի բաժնի գլխավոր մասնագետ:

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Մ. Հովհաննիսյանը: Հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Հանձնաժողովի քարտուղար, Տ. Ավագյանը՝ «ՓՐՈՄՈՒՇՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչը:

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի բոլոր անդամները, հետևաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

**ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ**

1. Գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք գնման առարկաների գների մասին:

2. Ընթացակարգին ներկայացված հայտեր պարունակող ծրարները գնահատելու մասին:

3. Բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության մասին:



- 4. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:
- 5. Ընթացակարգի ընտրված մասնակիցներ հայտարարելու մասին:
- 6. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու և անգործության ժամկետ սահմանելու մասին:
- 7. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:
- 8. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:

1. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2024թ-ի օգոստոսի 15-ին, ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի վարչական կենտրոն 1 հասցեում գտնվող Մեծամորի համայնքապետարանի շենքում ժամը 17:00-ին նախագահը նիստը հայտարարեց բացված, տեղեկացրեց, որ գնման գործընթացն իրականացվում է ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված գնման գինը.

Զ/Հ	Գնման առարկայի անվանումը	Գնման հայտով սահմանված գնման գինը (ՀՀ դրամ)
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի քաղաք Մեծամոր 4-րդ թաղամաս 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցքի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	17000
2	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Ավաշկերտ 4-րդ, 17-րդ, 21-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 10-րդ, 26-րդ, 19-րդ, 20-րդ փողոցների և 22-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	900000
3	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Ակնալիճ Մ. Մաշտոցի փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	80000
4	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Արմավիր 30-րդ, 31-րդ և 36-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	390000
5	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Այգեշատ 18-րդ, 19-րդ և 21-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	150000
6	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արգավանդ քնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	600000
7	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Գետաշեն 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք, 2-րդ փողոցի 3-րդ և 4-րդ նրբանցքները, 3-րդ փողոց, 5-րդ փողոց, 5-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, 6-րդ փողոց 5-րդ նրբանցք, 7-րդ փողոց 3-րդ նրբանցք և 9-րդ փողոց 3-րդ նրբանցքի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	350000
8	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ	250000



	Երասխահուն 3-րդ, 21-րդ, 22-րդ և 23-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	
9	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Երասխահուն գյուղի 8-րդ փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	400000
10	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Եղեգնուտ 6-րդ փողոց և 3-րդ փողոցի 2-րդ փակուղու գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	190000
11	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Հայկական 6-րդ փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	60000
12	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Նորապատ 9-րդ, 11-րդ, 23-րդ, 25-րդ, 40-րդ, 42-րդ և 44-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	450000
13	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նոր Կեսարիա բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	290000
14	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Ջրաշեն 3-րդ, 4-րդ, 10-րդ և 14-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	300000
15	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Վարդանաշեն 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ և 7-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	170000
16	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Տանձուտ 14-րդ, 14/2-րդ ներքանցքի և 7-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	100000
17	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի Զիարատ եզրիական տաճար տանող հատվածում գազատարի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	200000

Ընթացակարգի հայտերը բացվել են [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

## 2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԾՐԱՐՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-24/88 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ է/են/ ներկայացրել հետևյալ անձ/ը/ինք/ /այսուհետ՝ նաև մասնակից/ներ/ը/.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Հասցեներ	Հեռախոս	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	ՀՀ Արմավիր համայնք, գ.Բամբակաշատ 4փ. 2տ.	+(374) 093-55-73-81	<a href="mailto:no_ona@mail.ru">no_ona@mail.ru</a>	04417375
2	«Մ.Է.Դ. ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	-	-	-	-



Հանձնաժողովը գնահատեց հայտ կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը կազմված և ներկայացված են Ընթացակարգի հրավերով/ծանուցմամբ/ սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**3. ԲԱՑՎԱԾ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԾՐԱՐՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ (ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ)  
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ  
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Հանձնաժողովը գնահատեց բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում Ընթացակարգի հրավերով/ծանուցմամբ/ պահանջված փաստաթղթերը առկա են և կազմված են սահմանված պահանջներին համապատասխան, բացառությամբ «Մ.Է.Դ. ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում կան անհամապատասխանություններ, մասնավորապես՝ armeps.am համակարգի միջոցով հայտը ներկայացվել է «Մ.Է.Դ. ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կողմից, սակայն փաստաթղթերում բացակայում է «Մ.Է.Դ. ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի վերաբերյալ պահանջվող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև փաստաթղթերը, այդ թվում գնային առաջարկ փաստաթուղթը, համաձայն՝ Հավելված 2-ի հաստատված չէ «Մ.Է.Դ. ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կողմից:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ  
ՉՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակից/ներ/ի գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

ՀՀ դրամ

Գնման առարկայի անվանումը		Մասնակցի անվանում	Գնման հայտով սահմանված գնման գինը (ՀՀ դրամ)	Մասնակիցների առաջարկած գները		
N	Հայերեն			արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի քաղաք Մեծամոր 4-րդ թաղամաս 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցքի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	17000	16000	0	16000
2	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Ալաշկերտ 4-րդ, 17-րդ, 21-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 10-րդ, 26-րդ, 19-րդ, 20-րդ փողոցների և 22-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	900000	637000	0	637000

	հսկողության ծառայություններ					
3	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Ակնալիճ Մ. Մաշտոցի փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	80000	68000	0	68000
4	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Արմավիր 30-րդ, 31-րդ և 36-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	390000	362000	0	362000
5	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Այգեշատ 18-րդ, 19-րդ և 21-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	150000	124000	0	124000
6	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արգավանդ բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	600000	513000	0	513000
7	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Գետաշեն 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք, 2-րդ փողոցի 3-րդ և 4-րդ նրբանցքները, 3-րդ փողոց, 5-րդ փողոց, 5-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, 6-րդ փողոց 5-րդ նրբանցք, 7-րդ փողոց 3-րդ նրբանցք և 9-րդ փողոց 3-րդ նրբանցքի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	350000	294000	0	294000
8	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Երասխահուն 3-րդ, 21-րդ, 22-րդ և 23-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	250000	213000	0	213000
9	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Երասխահուն գյուղի 8-րդ փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	400000	378000	0	378000
10	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Եղեգնուտ 6-րդ փողոց և 3-րդ փողոցի 2-րդ փակուղու գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	190000	177000	0	177000
11	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Հայկավան 6-րդ փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	60000	57000	0	57000
12	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Նորապատ 9-րդ, 11-րդ, 23-րդ, 25-րդ, 40-րդ, 42-րդ և 44-րդ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	450000	359000	0	359000



	փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ					
13	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նոր Կեսարիա բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	290000	261000	0	261000
14	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Ջրաշեն 3-րդ, 4-րդ, 10-րդ և 14-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	300000	267000	0	267000
15	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Վարդանաշեն 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ և 7-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	170000	162000	0	162000
16	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի գյուղ Տանձուտ 14-րդ, 14/2-րդ ներքանցքի և 7-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	100000	88000	0	88000
17	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Ակնալիճ բնակավայրի Զիարատ եզդիական տաճար տանող հատվածում գազատարի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	200000	184000	0	184000

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

29.08.2024թ-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընդունել ի գիտություն ներկայացված տեղեկատվությունը:

2. «Մ.Է.Դ. ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի հայտը գնահատել անբավարար և մեծել հիմք ընդունելով սույն գնման ընթացակարգի հրավերի 8.2 կետով սահմանված պահանջները:

3. Կարգի 67-րդ կետի հիման վրա ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով մասնակցի՝ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետին բավարարելու մասին հայտով ներկայացված հավաստման իսկությունը չստուգել՝ պատճառաբանված որոշման բացակայության պատճառով:

4. Գնահատման թերթիկը լրացնել անմիջապես և հանձնել քարտուղարին:

5. Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկը՝ հաստատել գնահատման հետևյալ արդյունքները.

Զ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքը
1-17-րդ	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	բավարար
-	«Մ.Է.Դ. ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	անբավարար

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

29.08.2024թ-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշել և հայտարարել ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին, որոնք ներկայացված են ստրև բերվող աղյուսակում.

ՀՀ դրամ

Չափաբաժնի N	Մասնակցի անվանումը	Ըտրված մասնակցի դեպքում նշվում է "X"	Մասնակցի առաջարկած գները /առանց ԱԱՀ/
1	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	16000
2	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	637000
3	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	68000
4	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	362000
5	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	124000
6	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	513000
7	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	294000
8	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	213000
9	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	378000
10	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	177000
11	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	57000
12	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	359000
13	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	261000
14	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	267000
15	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	162000
16	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	88000
17	«ՆՈ ՕՆԱ» ՍՊԸ	X	184000

## 5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Հանձնաժողովը որոշեց Ընթացակարգի յուրաքանչյուր չափաբաժնի մասով որպես ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակից հայտարարել սույն արձանագրության 4-րդ կետով ներկայացված աղյուսակում նշված՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցներին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

## 6. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՔՍՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղար Տ. Ավագյանը Հանձնաժողովին ներկայացրեց պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստի նախագիծը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:



**7. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ  
ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ  
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:
2. Գնման ընթացակարգի շրջանակում հարցումներ չեն ներկայացվել և պարզաբանումներ չեն տրվել:
3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց պայմանագրերի նախագծերը: Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել պայմանագր/եր/ի նախագ/ի/ծ/եր/ը,
2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակիցներին ծանուցել պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի և որակավորման ապահովումները չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կզրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն Օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված պահանջների:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Մ. Հովհաննիսյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Տ. Գալստյան

Լ. Մուրադյան

Ա. Հակոբյան

Ն. Սահակյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տ. Ավագյան