

Արձանագրություն N 2-3

ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-26/10 ծածկագրով ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Հ. Աբեղյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք.Երևան

15.05.2026թ.  
Ժամը 10:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Անդամներ՝

Ա. Աչոյան

Էդ. Առուստամյան

Գ. Գևորգյան

Ա. Մանուչարյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Բացակայում էր հանձնաժողովի անդամ Ա. Խաչատրյանը

**1. Գնման ընթացակարգի մասնակիցների հայտերում արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկման գնահատման մասին**

(Ա. Աչոյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի մասնակիցներ «Սեյսմշին» ՍՊԸ-ի և Վահրամ Կնյազյան Ա/Ձ-ի հայտերով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունների մասին 13.05.2026թ. ծանուցվել է վերջիններիս՝ առաջարկելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ՝ Կարգի) 41-րդ կետի պահանջների համաձայն՝ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները, ինչն էլ սահմանված ժամկետում արվել է նրանց կողմից:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -3 դեմ-0:

**2. Տվյալներ ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ**

(Ա. Աչոյան)

2.1 Հիմք ընդունելով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից հայտերով ներկայացված փաստաթղթերը՝ «Սեյսմշին» ՍՊԸ-ի, Վահրամ Կնյազյան Ա/Ձ-ի հայտերը գնահատվել են բավարար:

2.2 Կարգի 40-րդ կետի 7-րդ ենթակետի, գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացված գնահատման թերթիկների հիման վրա մասնակիցների հայտերը գնահատվել են հետևյալ կերպ՝

Մասնակցի զբաղեցրած տեղ	Մասնակցի անվանում	Գնահատման արդյունքում ստացած միավոր
Ընտրված մասնակից	Վահրամ Կնյազյան Ա/Ձ	100
2-րդ տեղ	«Սեյսմշին» ՍՊԸ	89.4

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -3, դեմ-0:

### 3. Պետական գնման պայմանագիր կնքելու որոշման վերաբերյալ

(Ա. Աջոյան)

3.1 Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության 2.2 կետով ընդունված որոշումը, ինչպես նաև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց անգործության ժամկետի ավարտից հետո պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել ընտրված մասնակից Վահրամ Կնյազյան Ա/Ձ-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -3 դեմ-0:

### 4. Գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը և վայրը հաստատելու մասին

(Ա. Աջոյան)

4.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել պետական գնման պայմանագիր կնքելու օրը ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -3 դեմ-0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամներ՝

Արձանագրությունը կազմեց  
հանձնաժողովի քարտուղար՝

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ա. Աջոյան

Էդ. Առուստամյան

Գ. Գևորգյան

Ա. Մանուչարյան