

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

«Մարտունու համայնքապետարան»-ի կարիքների համար

ԳՄՄՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-26/05 ծածկագրով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հրատապ բաց մրցույթի ձևով էլեկտրոնային Armeps համակարգի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

h. Մարտունի

«06»«04» 2026թ.
ժամը 17:30

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Արտյոն Քոչարյան

Անդամներ՝

Իգոր Գևորգյան
Թաթուլ Դավթյան
Սահակ Աբրոյան
Վահան Թամոյան
Արթուր Գրիգորյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

«ԳՄՄՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-26/05» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման և արդյունքների ամփոփման մասին

1. Գնային առաջարկ պարունակող փաթեթները բացվել են Armeps համակարգի միջոցով, 06.04.2026թ-ին Մարտունու համայնքապետարանում, Շահումյան 2 հասցեում, ժամը 17:30-ին:
2. Ընդունելի գիտություն, որ հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները՝

| N | Մասնակցի անվանումը | Գտնվելու վայրը | Կապի միջոցը էլ. փոստ, հեռ. համար |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | «ԿՈՓ» ՍՊԸ | ք.Մարտունի Վ.Մամիկոնյան 1 | kop_ooo@mail.ru |
| 2 | «ԲՈՒԼԳԱՐՈՒ ՍՊԸ | ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վ. Գետաշեն, Ա թաղ. 5-րդ | bulgarollc@yandex.ru 098939090 |
| 3 | «Վարդ-1» ՍՊԸ | ք. Իջևան, Վասիլյան 69 | vard1spy@mail.ru. +37493010193. |

3. Տվյալներ պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.

Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաթեթներում՝ մասնաորապես

«ԲՈՒԼԳԱՐՈՒ ՍՊԸ-ի ներկայացրած էլ. հայտերում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ մասնավորապես բացակայում հրավերով պահանջվող լիցենզիաները, հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների ցանկը և նախկինում կատարված պայմանագրերի, համաձայնագրերի պատճենները :

«ԿՈՓ» ՍՊԸ -ի ներկայացրած էլ. հայտերում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ մասնավորապես բացակայում հրավերով պահանջվող, նախկինում կատարված պայմանագրերի, համաձայնագրերի պատճենները :

Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը, ղեկավարվելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի /այսուհետ Կարգ/ 41-րդ կետի պահանջներով, որոշեց՝ կասեցնել նիստը և ծանուցել մասնակցին հրավերով սահմանված ժամկետում /ծանուցումը ստանալու օրվան հաջորդող մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում/ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Մասնակցի կողմից անհամապատասխանությունը չշտկվելու դեպքում հայտը կգնահավի անբավարար կմերժվի: Անհամապատասխանության չշտկումը կդիտարկվի մասնակցի կողմից ընթացակարգի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների խախտում:

- Մարտունու համայնքապետարանի կարիքների համար «ԳՄՄՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-26/05» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստը կասեցնել և մասնակից՝ «ԿՈՓ» ՍՊԸ -ին և «ԲՈՒԼԳԱՐՈՒ ՍՊԸ-ին

տրամադրել մեկ աշխատանքային օր ժամկետ՝ սույն արձանագրության 3-րդ կետում նշված անհամապատասխանությունները շտկելու համար:

4. «ԳՄՄՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-26/05» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 10.04.2026թ ժամը 10:00

- «ԿՈՓ» ՍՊԸ-ն և «ԲՈՒԼԳԱՐՈ ՍՊԸ-ն մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարել են համապատասխան շտկումները:

4. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

ԳՄՄՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-26/05 ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները

| ՀՀ դրամ | | | | | |
|-------------|---------------------------|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| N | Կազմակերպության անվանումը | Նախահաշվային ն արժեքը /թվերով և տառերով/ | Ինքնարժեք և շահույթ /թվերով և տառերով/ | ԱԱՀ /թվերով և տառերով/ | Ընդհանուր գինը /թվերով և տառերով/ |
| Չափաբաժին 1 | | | | | |
| 1 | «ԿՈՓ» ՍՊԸ | 1,147,900 | 895,000 | - | 895,000 |
| 2 | «ԲՈՒԼԳԱՐՈ ՍՊԸ | | 525,000 | - | 525,000 |
| 3 | «Վարդ-1» ՍՊԸ | | 582,500 | 116,500 | 699,000 |

Մասնակիցների գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0

5. Ընտրված մասնակիցների և պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

5.1 1-ին չափաբաժնի մասով հարյոթ (ընտրված) մասնակից է ճանաչվել - «ԲՈՒԼԳԱՐՈ ՍՊԸ -ին՝ որպես բավարար գնահատված նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

5.2 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:


5.3 Սույն ընթացակարգի՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն սահմանել անգործության ժամկետ՝ 10 օրացուցային օր, և անգործության ժամկետի ավարտից հետո, հրավերով նախատեսված կարգով, ընտրված մասնակցի հետ կնքել պայմանագիր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները և ստորագրությունները.

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝



Արտյոն Քոչարյան

Անդամներ



Իգոր Գևորգյան



Թաթև Դավթյան



Սահակ Աբրոյան



Վահան Թամոյան

Քարտուղար՝



Արթուր Գրիգորյան