Հավելված N 1 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի 
հունիսի 29-ի N  323-Ա  հրամանի          
	
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
Մարտունու համայնքապետարանը, որը գտնվում է «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի ք. Մարտունու Երևանյան և Մյասնիկյան փողոցների լուսավորության ցանցի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և տրամադրման ծառայությունների» ձեռքբերման   նպատակով կազմակերպված ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի ք. Մարտունու Երևանյան և Մյասնիկյան փողոցների լուսավորության ցանցի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության և եզրակացության տրամադրման  ծառայությունների ձեռքբերում
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	300 000
	300 000
	Նախատեսել.
Առաջադրանքի վերջնական նպատակն է 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
փաթեթների փորձաքննության դրական 
եզրակացության առկայությունը:
2. Յուրաքանչյուր օբյեկտի նախագծային 
փաթեթի փորձաքննության իրականացման 
առավելագույն ժամկետը սահմանվում է 3 
օրացուցային օր (նախնական 
եզրակացությունը՝ հայտնաբերված 
թերություններով): Ժամկետը հաշվարկվում է 
Պատվիրատուի կողմից Կատարողին 
փաթեթի տրամադրման և վերջինիս կողմից 
աշխատանքները հանձն առնելու վերաբերյալ 
հաստատման օրվանից: Հաղթող մասնակիցն 
իր միջոցներով պատվիրատուից (Մարտունի 
համայնք Շահումյան 2 հասցեից) պետք է 
վերցնի նախագծանախահշվային 
փաստաթղթերը,  անցկացնում 
փորձաքննություն և հետ վերադարձնում 
պատվիրատուին:
3. Կատարողը՝ նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի փաթեթ(ներ)ը ստանալու 
պահից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի 
աշխատանքները հանձն առնելու վերաբերյալ 
հաստատում (էլեկտրոնային փոստով)։
4. Կատարողի կողմից հայտնաբերված 
թերությունները ենթակա են լրամշակման 
նախագծային կազմակերպության կողմից, 
որից հետո կրկնակի ստուգումից հետո 
Կատարողը 2-օրյա ժամկետում ներկայացնում 
է վերջնական եզրակացությունը։
5. Նախատեսվում է կատարել Մարտունի 
համայնքի 2024թ. ծրագրերով իրականցվող 
հետևյալ նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի փորձաքննությունները՝
Նախատեսվում է արդիականացնել 
Մարտունի համայնքի Երևանյան և 
Մյասնիկյան փողոցների գոյություն ունեցող 
լուսավորության ցանցերի (լուսատուներ և 
մալուխներ) ապամոնտաժում և նոր 
լուսավորության ցանցի կառուցում, ինչպես 
նաև փողոցների ամբողջ երկայնքով 
ստորգետնյա կոմունիկացիաների 
խողովակների տեղադրում (3 հատ երկշերտ 
պոլիէթիլենային խողովակներով), 
նախատեսել նոր ցինկապատ մետաղական 
սյուններ, բարձրությունները և չափերը ըստ 
դիալյուքսերի հաշվարկներով: 
Ճանապարհային ծածկույթի միջին 
լուսավորվածությունը ստանալով առնվազն 20 
լյուքս: Լուսավորվածության հավասարաչափ 
բաշխումը 0,35: Նախատեսել 
համապատասխան դիտահորեր՝ 
ստորգետնյա մալուխագծերը սպասարկելու 
համար: Նշել տեղադրվող հենասյուների 
տեղադիրքերը և դիտահորերեի 
տեղադիրքերը WGS-84 կորդինատային 
համակարգով:
Լիցենզիա՝ քաղաքաշինական բնագավառում Էներգետիկական ոլորտ
6. Կատարողը պարտավոր է հաշվի առնել 
գործող օրենսդրական, իրավական ու 
նորմատիվ տեխնիկական պահանջները. 
7. Եզրակացությունը ներկայացնել  2  
օրինակ բնօրինակից և էլեկտրոնային 
տարբերակով:

	2
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի  քաղաքի Երևանյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության և եզրակացության տրամադրման  ծառայությունների ձեռքբերում
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	539 100
	539 100
	Նախատեսել.
1.Առաջադրանքի վերջնական նպատակն է 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
փաթեթների փորձաքննության դրական 
եզրակացության առկայությունը:
2. Յուրաքանչյուր օբյեկտի նախագծային 
փաթեթի փորձաքննության իրականացման 
առավելագույն ժամկետը սահմանվում է 3 
օրացուցային օր (նախնական 
եզրակացությունը՝ հայտնաբերված 
թերություններով): Ժամկետը հաշվարկվում է 
Պատվիրատուի կողմից Կատարողին 
փաթեթի տրամադրման և վերջինիս կողմից 
աշխատանքները հանձն առնելու վերաբերյալ 
հաստատման օրվանից: Հաղթող մասնակիցն 
իր միջոցներով պատվիրատուից (Մարտունի 
համայնք Շահումյան 2 հասցեից) վերցնում է 
նախագծանախահշվային փաստաթղթերը,  
անցկացնում փորձաքննություն և հետ 
վերադարձնում պատվիրատուին:
3. Կատարողը՝ նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի փաթեթ(ներ)ը ստանալու 
պահից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի 
աշխատանքները հանձն առնելու վերաբերյալ 
հաստատում (էլեկտրոնային փոստով)։
4. Կատարողի կողմից հայտնաբերված 
թերությունները ենթակա են լրամշակման 
նախագծային կազմակերպության կողմից, 
որից հետո կրկնակի ստուգումից հետո 
Կատարողը 2-օրյա ժամկետում ներկայացնում 
է վերջնական եզրակացությունը։
5. Նախատեսվում է կատարել Մարտունի 
համայնքի 2024թ. ծրագրերով իրականցվող 
հետևյալ նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի փորձաքննությունները՝
•Ճանապարհի երկարությունը՝ 1660 գծմ․
•Ճանապարհի երթևեկելի մասի լայնությունը՝
10մ
•Երկկողմանի մայթեր՝ մայթերի լայնությունը 
1,5-6մ
•Անհրաժեշտ է կառուցել  ջրահեռացման 
համակարգ միացնելով գոյություն ունեցող 
համակարգին՝ ջրահեռացման համակարգի 
մի մասը վերգետնյա, մյուս մասը 
ստորգետնյա։
•Անհրաժեշտ է նախատաեսել 
համապատասխան կանաչապատում 
մայթերին։
•Ճանապարհը կահավորել ճանապարհային 
երթևեկության նշաններով և 
համապատասխան գծանշումներով։
Լիցենզիա՝ քաղաքաշինական բնագավառում 
տրանսպորտասյին ուղիներ և 
հիդրոտեխնիկական  ոլորտներ
Կատարողը պարտավոր է յուրաքանչյուր 
փորձաքննության ենթակա օբյեկտի համար 
ներկայացնել գնային հաշվարկ, որը չպետք 
է գերազանցի  ՀՀ կառավարության 
23.06.2011թ. №879-Ն որոշմամբ 
սահամանված կողմնորոշիչ արժեքները:
6. Կատարողը պարտավոր է հաշվի առնել 
գործող օրենսդրական, իրավական ու 
նորմատիվ տեխնիկական պահանջները. 
7. Եզրակացությունը ներկայացնել  2  
օրինակ բնօրինակից և էլեկտրոնային 
տարբերակով:

	3
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի գյուղական բնակավայրերի ճանապարհների գծանշման և կահավորման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության և եզրակացության տրամադրման  ծառայությունների ձեռքբերում
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	630 000
	630 000
	Նախատեսել.
1. Առաջադրանքի վերջնական նպատակն է 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
փաթեթների փորձաքննության դրական 
եզրակացության առկայությունը:
2. Յուրաքանչյուր օբյեկտի նախագծային 
փաթեթի փորձաքննության իրականացման 
առավելագույն ժամկետը սահմանվում է 3 
օրացուցային օր (նախնական 
եզրակացությունը՝ հայտնաբերված 
թերություններով): Ժամկետը հաշվարկվում է 
Պատվիրատուի կողմից Կատարողին 
փաթեթի տրամադրման և վերջինիս կողմից 
աշխատանքները հանձն առնելու վերաբերյալ 
հաստատման օրվանից: Հաղթող մասնակիցն 
իր միջոցներով պատվիրատուից (Մարտունի 
համայնք Շահումյան 2 հասցեից) վերցնում է 
նախագծանախահշվային փաստաթղթերը,  
անցկացնում փորձաքննություն և հետ 
վերադարձնում պատվիրատուին:
3. Կատարողը՝ նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի փաթեթ(ներ)ը ստանալու 
պահից 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի 
աշխատանքները հանձն առնելու վերաբերյալ 
հաստատում (էլեկտրոնային փոստով)։
4. Կատարողի կողմից հայտնաբերված 
թերությունները ենթակա են լրամշակման 
նախագծային կազմակերպության կողմից, 
որից հետո կրկնակի ստուգումից հետո 
Կատարողը 2-օրյա ժամկետում ներկայացնում 
է վերջնական եզրակացությունը։
5. Նախատեսվում է կատարել Մարտունի 
համայնքի 2024թ. ծրագրերով իրականցվող 
հետևյալ նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի փորձաքննությունները՝
Նախատեսվում է իրականացնել Մարտունի 
համայնքի գյուղական բնակավայրերի 
տարբեր փողոցների ճանապարհային 
նշաններով և համապատասխան 
գծանշումներով կահավորման 
աշխատանքների նախագծանախահշվային 
փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի 
գնահատման ծառայությունների ձեռքբերում
Ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը – 
70կմ
Նախագծանախահշվային փաստաթղթերի 
մշակման և ծախսերի գնահատման 
ծառայությունները իրականցվելու է 
Մարտունի համայնքի բոլոր գյուղական 
բնակավայրերի համար
Կատարողը պարտավոր է յուրաքանչյուր 
փորձաքննության ենթակա օբյեկտի համար 
ներկայացնել գնային հաշվարկ , որը չպետք 
է գերազանցի  ՀՀ կառավարության 
23.06.2011թ. №879-Ն որոշմամբ 
սահամանված կողմնորոշիչ արժեքները:
Լիցենզիա՝ քաղաքաշինական բնագավառում տրանսպորտասյին ուղիներ
6. Կատարողը պարտավոր է հաշվի առնել 
գործող օրենսդրական, իրավական ու 
նորմատիվ տեխնիկական պահանջները. 
7. Եզրակացությունը ներկայացնել  2  
օրինակ բնօրինակից և էլեկտրոնային 
տարբերակով:

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշումը

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	09.02.2024թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	-

	
	
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի ք. Մարտունու Երևանյան և Մյասնիկյան փողոցների լուսավորության ցանցի 
վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության և եզրակացության 
տրամադրման  ծառայությունների ձեռքբերում

	1
	«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ
	200 000
	40 000
	240 000

	2
	«Գրանդ Ինսփեքշն» 
ՍՊԸ
	210 000
	0
	210 000

	3
	«Արման-Երեմ» ՍՊԸ
	230 000
	0
	230 000

	Չափաբաժին 2
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի  քաղաքի Երևանյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի փորձաքննության և եզրակացության տրամադրման  ծառայությունների ձեռքբերում

	1
	«Վիռամ» ՍՊԸ
	299 500
	0
	299 500

	2
	«Արման-Երեմ» ՍՊԸ
	345 000
	0
	345 000

	3
	«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ
	350 000
	70 000
	420 000

	Չափաբաժին 3
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի գյուղական բնակավայրերի ճանապարհների գծանշման և կահավորման 
աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության և եզրակացության տրամադրման  
ծառայությունների ձեռքբերում

	1
	«Արման-Երեմ» ՍՊԸ
	385 000
	0
	385 000

	2
	«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ
	400 000
	80 000
	480 000

	3
	«Վիռամ» ՍՊԸ
	450 000
	0
	450 000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	19.02.2024թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	20.02.2024թ.
	29.02.2024թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը –06.03.2024թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	.03.2024թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	.03.2024թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«ԹԻՎ 28
ՇՄՇ» ԲԲԸ
	ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/05-1
	14.03.2024թ.
	Պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Ընկերությանն ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր
	-
	240 000
	240 000

	2
	«Վիռամ» ՍՊԸ
	ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/05-2
	11.03.2024թ.
	[bookmark: _GoBack]Պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Ընկերությանն ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր
	-
	299 500
	299 500

	3
	«Արման-Երեմ»
ՍՊԸ
	ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/05-3
	11.03.2024թ.
	Պատվիրատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը Ընկերությանն ամբողջական լրակազմով տրամադրելուն հաջորդող օրվանից 20 օրացուցային օր
	-
	385 000
	385 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«ԹԻՎ 28
ՇՄՇ» ԲԲԸ
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. 
Գավառ, Ազատության 2
	hvarlen@mail.ru
	2471800010720000
	08409435

	2
	«Վիռամ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Կոմիտասի 
պ. շ 35, բն 13
	viramllc@gmail.com
	19300480513400
	00232475

	3
	«Արման-Երեմ» 
ՍՊԸ
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. 
Գավառ, Գ. Միքայելյան 19
	armanerem@mail.ru
	11500844568200
	084414485

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը  հրապարակվել է gnumner.am կայքում

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործնթացի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Գնումն իրականացվել է Գնումների մասին ՀՀ օրենքի հիման վրա

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Էդվին Գրիգորյան
	+37477270194
	Martunignum@mail.ru



Պատվիրատու՝ Մարտունու համայնքապետարան
