

Արձանագրություն N 2

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի» կարիքների համար՝ «Ն. Գետաշեն համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում» աշխատանքների նախագծման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով թիվ ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/3 ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«14» «փետրվարի» 2020թ.

Հաշվի առնելով, որ հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին հանձնաժողովի բոլոր անդամները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավագոր և հայտարարվեց բացված:

Նիստը տեղի ունեցավ 2020 թվականի փետրվարի 5-14-ը:

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Հայկ Խաչատրյանը, իսկ քարտուղարն էր՝ Անի Բազեյանը:

ՕՐԱԿԱՐԳ

Որոշվեց՝

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/3 ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ ներկայացրած անձի/անց/ մասին
2. ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/3 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված հայտի/երի/ գնահատման մասին
3. ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/3 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված գնի/երի/ և մասին
4. Մասնակիցներին տրված միավորների մասին
5. Ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակից/ներ/ որոշելու մասին
6. ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/3 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

1. ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/3 ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ ներկայացրած անձի/անց/ մասին

Հանձնաժողովի նախագահ Հայկ Խաչատրյանը ներկայացրեց գնման առարկայի նախահաշվային գինը՝ համաձայն աղյուսակի՝

Չ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	«Ն. Գետաշեն համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման» աշխատանքների խորհրդատվական ծառայություններ	11 640 000

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ

- ՁՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/3 ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը www.armeps.am կայքի վիճոցով բացվել են 2020 թվականի փետրվարի 5-ին, ժամը 10:00-ին:
- Հրավերում փոփոխություններ չեն իրականացվել են:
- Հայտերի վերաբերյալ պաշտոնական հարցումներ և պատասխաններ չեն գրանցվել:
- ՁՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/3 ծածկագրով ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ է/են/ ներկայացրել հետևյալ անձը/ինք/ /այսուհետ՝ նաև մասնակիցը/ները//.

Հ/հ	Մասնակիցների անվանումները	Էլ.փոստ
1	ՀԳՇՆ ՍՊԸ	hgsnvh@gmail.com
2	ՋԻՆՋ ՍՊԸ	info@jinjconsult.com

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. ՁՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/3 ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված հայտի/երի/ գնահատման մասին

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

- Մասնակիցը/ները/ հայտը/երը/ կազմել և ներկայացրել է/են/ ՁՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/3 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի պահանջներին համապատասխան.
- Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված հայտում/երում/ առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ ՋԻՆՋ ՍՊԸ-ի, ում կողմից ներկայացված հայտում բացակայում էր գնային առաջարկը.
- Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված հայտում/երում/ ներառված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված վավերապայմաններին, բացառությամբ ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ի, որի կողմից ներկայացված Հավելված 1.2-ի 4-րդ սյունակում նշված չէ ժամանակահատվածի չափման միավորը:

Որոշվեց՝

1. Նիստը կասեցնել:
2. Ծանուցել ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը և ներկայացնել Հավելված 1.1-ով և Հավելված 1.2-ով

ներկայացված տեղակատվությունը հիմնավորող փաստաթղթերը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

3. Նիստը շարունակել **ՀԳՇՆ ՍՊԸ**-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը գնահատող հանձնաժողովին տրամադրելուն հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 10:0-ին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ

- **ՀԳՇՆ ՍՊԸ**-ն սահմանված ժամկետում շտկել է արձանագրված անհամապատասխանությունը և ներկայացրել է պահանջվող փաստաթղթերը:
- Հավելված 1.2-ով ներկայացված ճարտարագետ-շինարարի աշխատանքային տարիների փորձը հիմնավորող փաստաթղթերում առկա չէ որպես «գլխավոր մասնագետ» աշխատանքային փորձը հիմնավորող փաստաթուղթ:

Որոշվեց՝

4. Նիստը կասեցնել:

5. Ծանուցել **ՀԳՇՆ ՍՊԸ**-ին շտկել վերոնշյալ անհամապատասխանությունը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. Նիստը շարունակել **ՀԳՇՆ ՍՊԸ**-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը գնահատող հանձնաժողովին տրամադրելուն հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 10:0-ին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ

- **ՀԳՇՆ ՍՊԸ**-ն սահմանված ժամկետում ներկայացրել է Հավելված 1.2-ով ներկայացված ճարտարագետ-շինարարի աշխատանքային տարիների փորձը, որպես գլխավոր մասնագետի, հիմնավորող փաստաթղթերը:

Որոշվեց՝

7. **ՀԳՇՆ ՍՊԸ** -ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատել բավարար:

8. **ՋԻՆՋ ՍՊԸ**-ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատել անբավարար և մերժել:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. **ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/3** ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացված գնի/երի/ մասին

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտ/եր/ ներկայացրած մասնակցի/ների/ գնային առաջարկը/ները/ հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

ՀՀ դրամ

h/h	Մասնակցի անվանումը	Չափաբաժնի անվանումը		
		«Ն. Գետաշեն համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման» աշխատանքների խորհրդատվական ծառայություններ		
		Մասնակցի/ների/ կողմից ներկայացված գները		
		Արժեք (ինքնարժեք+շահույթ)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	ՀԳՇՆ ՍՊԸ	9,283,333	1,856,667	11,140,000

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Մասնակիցներին տրված միավորների մասին

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընթացակարգին հայտ է ներկայացրել միայն մեկ բավարար գնահատված մասնակից՝

Որոշվեց՝

1. Հաստատել ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ին տրված հետևյալ միավորները՝

«Աշխատանքային փորձ»՝ ԱՓ - 100 միավոր

«Աշխատակազմի որակավորում»՝ ԱՌ - 100 միավոր

«Գնային առաջարկ»՝ ԳՄ - 100 միավոր

Մասնակցին տրվող գնահատականը՝ ՄԳ - 100 միավոր

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. Ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակից/ներ/ որոշելու մասին

Որոշվեց՝

1. Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի՝ հաստատել ընթացակարգի ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների ցանկը՝ համաձայն աղյուսակի

Չափաբաժին 1

Մասնակցի զբաղեցրած տեղը	Մասնակցի անվանումը
1	ՀԳՇՆ ՍՊԸ

2. «ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/3» ծածկագրով ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարել քավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ առավելագույն միավոր ստացած ՀԳՇՆ ՍՊԸ-ին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

6. ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/3 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի՝

Որոշվեց՝

1. Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության տեքստը՝ համաձայն հավելվածի:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի

նախագահ՝

Հայկ Խաչատրյան

անդամներ՝

Ռուբեն Թերզյան


Գևորգ Խրիմյան

Արթուր Սողոմոնյան

Արեգ Եղիյան

քարտուղար՝

Անի Բազեյան



The image shows five handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed on the left: Hayk Khachatryan, Ruben Terzian, Gevorg Khrimyan, Artur Soghomonyan, and Ani Bazeyan.