

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

**Աբովյան համայնքի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների տեխնիկական
հսկողության խորհրդարկական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-
ՀԲՄԽԾՁԲ-25/46» ծածկագրով հրապարակ բաց մրցույթով կազմակերպված գնման
ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի**

ք. Աբովյան

06/05/2025թ.

Ժամը 15:10

Մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Ա. Չոբանյան (ԳՊ/ԳԱՊ)

Անդամներ՝ Վ. Վարյան (ԳՊ/ԲԱ), Լ. Իսահակյան (ԳՊ/ԲԱ), Լ. Շառաջյան (ԳՊ/ԳԱ), Ա.

Առուշանյան (ԳՊ/ԳԱ)

Քարտուղար՝ Ա. Թադևոսյան (ԳՊ/ՄՀՄ)

1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին (Ա. Չոբանյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

<< դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխադրվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվա յին գին
Չափաբաժին 1՝ Աբովյանի համայնքապետարանի վարչական շենքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություն					
1	«Վահրամ Կնյազյան»Ա/Զ-	400 000	-	400 00	1026000
2	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	500 000	-	500 000	
Չափաբաժին 2՝ Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի ասֆիճանահարթակների և Գեղաշեն գյուղի մարզադաշտի պարվարի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ					
1	«ՌՈՒԲ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	50 000	-	50 000	249000
2	«ՍՏՐՈՅՏԵԽ» ՍՊԸ	127 000	-	127 000	
3	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	140 000	-	140 000	
4	«Վահրամ Կնյազյան»Ա/Զ	200 000	-	200 000	
Չափաբաժին 3՝ Աբովյան համայնքի «Աբովյան քաղաքի թիվ 5 մանկապարտեզ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության գազասպառման կետերի ավելացման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ					

	-	-	-	-	16000
Չափաբաժին 4՝ Աբովյան համայնքի Կամարիս գյուղի Կակաչ մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենքի արտաքին կոյուղու փոխարինման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ					
1	«ՍՏՐՈՅՏԵԽ» ՍՊԸ	177 000	-	177 000	377500
2	«Վահրամ Կնյազյան»Ա/Ձ	200 000	-	200 000	
3	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	220 000	-	220 000	
4	«ՏԵԽ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ	250 000	-	250 000	
5	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	328 000	-	328 000	
Չափաբաժին 5՝ Աբովյան համայնքի Բալահովիտ գյուղի L: Ավետիսյան փ-ի 1-ին նրբանցքի 9/1 հասցեում նոր կառուցվող մանկապարտեզի շենքի գազաֆիկացման ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ					
-	-	-	-	-	10700
Չափաբաժին 6՝Աբովյան համայնքի Արամուս գյուղի Ազատամարտիկների խճուղու թիվ 20/3 հասցեում նոր կառուցվող մանկապարտեզի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ					
1	«ՍՏՐՈՅՏԵԽ» ՍՊԸ	44 000	-	44 000	49500
Չափաբաժին 7՝ Աբովյան համայնքի Արամուս գյուղի Ազատամարտիկների խճուղում գազատարի վերափոխարկման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ					
1	«Վահրամ Կնյազյան»Ա/Ձ-	55 000	-	55 000	65570

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

1.3«ԱԲՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/46» ծածկագրով գնման ընթացակարգի N 3, 5 չափաբաժինների մասով հայտարարել չկայացած՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ հայտեր չներկայացնելու հիմքով պայմանավորված:

*Առաջարկված գինը մասնակցի կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Ա. Չոբանյան)

2.1 Ընդունել ի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.




ա) «Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված

լիցենզիան:

բ) «Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիայի ներդիրները, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետի հաստատման գրավոր համաձայնությունները:

գ) «ՌՌԻԲ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հավելված 3-ը, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետի հաստատման գրավոր համաձայնությունը՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջինիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետի անձնագրի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները, նմանատիպ պայմանագիրը, ինչպես նաև հրավերում նշված լիցենզիան:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ-ին, «Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ-ին և «ՌՌԻԲ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 07.05.2025թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		/ Ա. Չորանյան
Անդամներ՝		Վ. Վարյան
		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաջյան
		Ա. Առուշանյան
Համակարգող		Ա. Թադևոսյան

ПРОТОКОЛ N 4

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки срочного открытого конкурса с кодом "ABH-HBMKhTsDzB-25/46" с целью приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением строительных работ для нужд общины Абовян

г. Абовян

06/05/2025г.

время засидания 15:10

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' В. Варян, Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян

Секретарь комиссии' А. Тадевосян

1. Данные о заявках, поданных участниками (А. Чобанян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориенти ровочная цена
Лот 1' Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением частичных ремонтных работ административного здания муниципалитета Абовян					
1	"Ваграм Князян" А/С-	400 000	-	400 00	1 026 000
2	ООО «Гегаркуник Наури»	500 000	-	500 000	
Лот 2' Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по реконструкции лестничных клеток города Абовян и плотины стадиона в селе Гегашен общины Абовян					
1	ООО "РУБ-ШИН"	50 000	-	50 000	249 000
2	ООО "СТРОЙТЕХ"	127 000	-	127 000	
3	ООО "ТЕХНО ШИН"	140 000	-	140 000	
4	"Ваграм Князян" А/С-	200 000	-	200 000	
Лот 3' Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по увеличению точек потребления газа в общественной некоммерческой организации «Детский сад № 5 города Абовян» в общине Абовян.					

-	-	-	-	-	16 000
Лот 4' Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по замене наружной канализационной системы здания детского сада «Какач» в селе Камарис общины Абовян					
1	ООО "СТРОЙТЕХ"	177 000	-	177 000	377 500
2	"Ваграм Князян" А/С-	200 000	-	200 000	
3	ООО "ТЕХНО ШИН"	220 000	-	220 000	
4	ООО "ТЕХ КОНТРОЛЬ"	250 000	-	250 000	
5	ООО «Гегаркуник Наури»	328 000	-	328 000	
Лот 5' Технический надзор и консультационные услуги по выполнению строительных работ по внутренней газификационной сети новопостроенного здания детского сада по адресу: село Балаовит, община Абовян, ул. Л. Аветисяна, 1-й переулок, 9/1.					
-	-	-	-	-	10 700
Лот 6' онсультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ для системы водоснабжения новопостроенного детского сада по адресу шоссе Азатамартикнери 20/3, село Арамус, община Абовян					
1	ООО "СТРОЙТЕХ"	44 000	-	44 000	49 500
Лот 7' Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по замене газопровода на автодороге Азатамартикерни в селе Арамус общины Абовян					
1	"Ваграм Князян" А/С-	55 000	-	55 000	65 570

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

1.3. Признать несуществующими по лотам N 3, 5 процедуры закупки с кодом " АВН- АВН- НВМКhTsDzB-25/46" в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 37 Закона РА "О закупках". , на основании непредставления заявок.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.armeps.am.

Принято решение' за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(А. Чобанян)



2.1 Принять к сведению, что заявка представленном участниками, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, за исключением:

а) ООО «Гегаркуник Наури» не представило лицензию, указанные в приглашении.

б) "Ваграм Князян" А/С не представило лицензионные вкладыши, указанную в приглашении и документов подтверждающих его квалификацию (диплом, сертификат, аттестат и т.п.).

в) ООО "РУБ-ШИН" не представило Приложение 3, письменное согласие специалиста, включенного в штат приглашенных специалистов, на привлечение к выполняемым работам, а также копии паспорта специалиста и документов, подтверждающих его квалификацию (диплом, сертификат, аттестат и т.п.), аналогичный договор, а также лицензию, указанные в приглашении.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение приостановить заседание и предложить ООО «Гегаркуник Наури», ООО "РУБ-ШИН", "Ваграм Князян" А/С в течение одного рабочего дня /в том числе до 07.05.2025/ исправить зафиксированные неточности, а также предоставить информацию о процессе перелицензии для получения лицензии соответствующего класса.

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		В. Варян
		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
Секретарь комиссии		А. Тадевосян