ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին
ОБЯВЛЕНИЕ
о заклеченном договоре
Աբովյան համայնքի կարիքների համար լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների  ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-25/133» ծածկագրով բաց մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը` 
Информация о договоре, заключенном по результатам срочного открытого конкурса с кодом "ABH-HBMKhTsDzB-25/133"  в целях приобретение приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением работ по строительству системы освещения для нужд общины Абовян.

	
	Գնման առարկայի Предмета закупки

	չափաբաժնի համարը номер лота
	անվանումը название
	չափման միավորը единица измерения
	քանակը[footnoteRef:1]              количество [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը сметная цена  
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)            краткое описание (техническая характеристика)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)   краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2]  [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

по имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր общее
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] по имеющимся финансовым средствам [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	Ընդհանուր общая
	
	

	1
	Աբովյան համայնքի Առինջ գյուղի Ա թաղամաս 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ փողոցներիի, Բ թաղամաս 3-րդ, 4- րդ, 5-րդ և 7-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Технический надзор и консультационные услуги по выполнению строительных работ по системе освещения 4-й, 5-й и 6-й улиц села Ариндж, района А, и 3-й, 4-й, 5-й и 7-й улиц района Б, общины Абовян
	դրամ
	1
	1
	520 000
	520 000
	Աբովյան համայնքի կարիքների համար լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, приобретение приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением работ по строительству системы освещения для нужд общины Абовян.

	Աբովյան համայնքի կարիքների համար լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, приобретение приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением работ по строительству системы освещения для нужд общины Абовян.


	2
	Աբովյան համայնքի Արամուս գյուղի Երիտասարդական թաղամասի 1-ին փողոցի և Անկախության թաղամասի 7- րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по установке системы освещения на 1-й улице Еритасардакан квартала села Арамус общины Абовян и 7-й улице квартала Анкахутюн
	դրամ
	1
	1
	158 000
	158 000
	
	

	3
	Աբովյան համայնքի Բալահովիտ գյուղի 9-րդ փողոցի, Ծաղկունք թաղամասի 3-րդ, 4-րդ (մասնակի) և 5-րդ(մասնակի) փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе освещения 9-й улицы села Балаовит, 3-й, 4-й (частично) и 5-й (частично) улиц района Цахкунк, общины Абовян
	դրամ
	1
	1
	174 000
	174 000
	
	

	4
	Աբովյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի 3-րդ փողոցի, 3-րդ թաղամասի 2-րդ և 3-րդ փողոցների, 2-րդ թաղամասի 1-ին փողոցի 2-րդ նրբանցքի և 2- րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе освещения 3-й улицы села Гегашен, 2-й и 3-й улиц 3-го микрорайона, 2-го переулка 1-й улицы 2-го микрорайона и 2-го переулка 2-й улицы 2-го микрорайона общины Абовян
	դրամ
	1
	1
	254 000
	254 000
	
	

	5
	Աբովյան համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի 5-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе освещения 1-го переулка, 5-й улицы, села Катнахпюр, общины Абовян
	դրամ
	1
	1
	23 000
	23 000
	
	

	6
	Աբովյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 12-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по устройству системы освещения 12-й улицы, пос. Маяковского, общины Абовян
	դրամ
	1
	1
	124 000
	124 000
	
	

	7
	Աբովյան համայնքի Պտղնի գյուղի Նոր գերեզմանոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за строительством системы освещения Нового кладбища в селе Птгни общины Абовян
	դրամ
	1
	1
	36 000
	36 000
	
	

	8
	Աբովյան համայնքի Վերին Պտղնի գյուղի Նորավան թաղամասի 2-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за строительством системы освещения 2-й улицы района Нораван, села Верин Птгни, общины Абовян
	դրամ
	1
	1
	97 000
	97 000
	
	

		Նախատեսված շինարարական աշխատանքի տեսակը
	Ըստ նախագծային փաստաթղթերի

	Տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման ձևեր, եղանակներ և ընդհանուր պահանջներ











	1. Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն, ապահովելով տեխնիկական հսկողության ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեղամասային հսկիչի ամենօրյա և անընդմեջ ներկայությունը շինարարական օբյեկտում, համաձայն ՀՀ «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի պահանջների, 
1. ՀՀ ՀՀ կառավարության թիվ N 2106-Ն 30 նոյեմբերի 2023թ. որոշմամբ հաստատված  «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման» կարգի պահանջների, 
1. ՀՀ-ում կիրառելի/գործող շինարարական նորմերի պահանջների,
1. Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի պահանջների,
1. ՀՀ կառավարության թիվ N 596-Ն 19 մարտի 2015թ. որոշման պահանջների
1. ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման պահանջների:
1. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանում (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495) բերված հետևյալ դրույթների. 
1.1 Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, հսկողական չափագրումներով, աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգումներով, փորձարկումներով:
1.1.1 Հսկողական ստուգում - պարզում է արդեն կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին և շինարարական նորմերին և կանոններին: Հսկողական ստուգումը կարող է իրականացվել համատարած կամ ընտրովի:
1.1.2 Բացում - հողով կամ այլ կոնստրուկցիաներով ծածկված շինարարական կոնստրուկցիաների, կոմունիկացիաների և կառուցվածքների վիճակի ստուգումն է ուղղահայաց փոսերի օգնությամբ կամ ծածկող կոնստրուկցիաների մասնակի քանդման ճանապարհով:
1.1.3 Հսկողական չափագրություն - փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ստուգումն է տեղում:
1.1.4 Նախագծային ծավալների ստուգում - աշխատանքային գծագրում, ամփոփագրերում, ծավալաթերթ-նախահաշիվներում նշված աշխատանքների ծավալների ստուգում:
1.1.5 Փորձարկում - լաբորատոր պայմաններում կամ տեղում փորձնական բեռնվածքների գործիքների և մեխանիզմների օգնությամբ կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի կրողունակության, ամրության, տարբեր տեսակի մեկուսացման, ինչպես նաև այլ ֆիզիկամեխանիկական և տեխնիկական հատկությունների ստուգումն է նախագծի պահանջների և կիրառելի նորմերի հետ համեմատելու նպատակով:
0. Ստուգումների և դիտարկումների արդյունքները ձևակերպվում են ակտերով, արձանագրություններով, ուրվագծերով, գծագրերով, լուսանկարներով, տեսաֆիլմերով և նրանց կից համեմատական ամփոփագրերով, աշխատանքային գծագրերով, շինարարության վարման ընդհանուր մատյաններով:
0. Շինմոնտաժային աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կառուցվածքների, սարքավորումների, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաների և այլնի որակի վերաբերյալ նկատված թերությունների վերացման ցուցումներն ու դիտողությունները գրանցվում են սահմանված ձևի շինմոնտաժային աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանում:
0. Խորհրդատուն պարտավոր է`
2. հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն  ապահովելու նպատակով` աշխատանքային նախագծին, կապալի  պայմանագրի  դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին,
2. ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների գոյությունը և նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
2. ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ըստ անհրաժեշտության տեխնիկական հսկողը կարող է կապալառուից պահանջել լրացուցիչ լաբորատոր փորձարկումների իրականացում:  
2. կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը, տեխնիկական պահանջները: 
2. պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին,
2. շինարարության ամբողջ ընթացքում վարել մատյան, որտեղ կարվեն ամենօրյա գրառումներ աշխատանքի ծավալների, ստուգումների և այլ աշխատանքների մասին, ինչը հիմք կծառայի ամսեկան հաշվետվությունների համար և կպարունակի հետևյալ տեղեկությունները.
·  աշխատանքային օրվա սկիզբը և ավարտը,
· աշխատանքներն իրականացնելու կապալառուի հնարավորությունը (անհրաժեշտ սարքավորումների և աշխատուժի առկայության, տեխնիկական պայմաններ, աշխատանքների կատարման համար անվտանգ պայմաններ),
· օրվա ընթացքում շինհրապարակ բերված շինանյութերը և սարքավորումները (անվանումը, քանակը, որակի երաշխիքը և/կամ լաբորատոր ստուգումների արդյունքները) 
· օրվա ընթացքում կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքները՝ անվանումը, վայրը, ծավալը և այլն,
· շեղումներ նախագծային փաստաթղթերից և ձեռնարկված համապատասխան միջոցներ,
· արտակարգ իրավիճակներ, դժբախտ պատահարներ և աշխատանքների կատարման չնախատեսված ընդհատումներ (նշել պատճառները)
· ստացված բողոքները՝ ուղարկված և հասցեագրված ինչպես համայնքների, այնպես էլ աշխատողների կողմից,
· գրանցված և զեկուցված պատահարներ, այդ թվում՝ մահվան ելքով դեպքեր (ըստ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական պատահարների վերաբերյալ հաշվետվողականության մեխանիզմի):
2. շինարարության վարման մատյանում նշել հայտնաբերված թերությունների ու դրանց վերացման մասին ցուցումներն և դիտողությունները,
2. մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը,
2. ուսումնասիրել և հաստատել  երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ և դրանում կատարվող փոփոխությունները,
2. կատարել համապատասխան ուսումնասիրություններ և առաջարկել ճանապարհային անվտանգության բարելավումներ ու անհրաժեշտ միջոցառումներ: Իրականացնել այցեր ճանապարհային (տրանսպորտային) օբյեկտներ՝ գիշերային և ցերեկային ժամերին (այդ թվում՝ Պատվիրատուի և ճանապարհային ոստիկանության մասնակցությամբ): Ներկայացնել հաշվետվություն՝ կատարված ուսումնասիրությունների, ճանապարհային անվտանգության  մասով հայտնաբերված խնդիրների, յուրաքանչյուր խնդրի համար իրականացնել ռիսկերի գնահատում, և տալ առաջարկություններ: Ճանապարհային անվտանգության մասնագետները կհամակարգեն ու կվերահսկեն անվտանգության միջոցառումների ժամանակին իրականացումը, 
2. ստուգել բոլոր կատարողական փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
2. ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: 
2. հաստատել կատարողական ակտերը, եթե աշխատանքները կատարվել են համապատասխան որակով և ծավալով,
2. անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել դրանց վերացման ժամկետները, Պատվիրատուին հանձնել այդ տեխնիկական փաստաթղթերը,
0.    Կատարված աշխատանքների տեսակների ու ծավալների ընդունումը իրականացվում է`
3. ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևակերպման միջոցով,
3. կատարված աշխատանքների, օգտագործված կոնստրուկցիաների որակը հավաստող հավաստագրերի, ինչպես նաև օգտագործված նյութերի լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների և որակը հավաստող հավաստագրերի ստուգման և գնահատման միջոցով, 
3. հետագա աշխատանքների իրականացմանը օբյեկտի տեխնիկապես պատրաստ լինելու մասին միջանկյալ ընդունման ակտերի միջոցով:
0. Այն հիմնական շինմոնտաժային աշխատանքների ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է կազմել ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր, բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի  հավելված 1-ում: Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտի ձևը բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 2-ում: Բայցի սույն կետում նշված հավելված 1-ին և հավելված 2-ին կատարված հղումներին,  պայմանագրով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 5 (հինգ) օրյա ժամկետում, Պատվիրատուն Ծառայություն մատուցողին կտրամադրի նաև ճանապարհաշինական հիմնական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևեր՝ ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների: Ծածկված աշխատանքների ընդունման կազմակերպումը դրվում է աշխատանքներն իրականացնողի վրա: Ընդունման աշխատանքներին մասնակցում են կառուցապատողի տեխնիկական հսկողությունը, գլխավոր կապալառուի, ենթակապալառուների (իրենց մասնակցության մասով), և այլ շահագրգիռ անձինք: Ակտերի օրինակների քանակը համապատասխանեցվում է ակտը ստորագրող անձանց քանակին: 
0. Շինարարական աշխատանքների և ինժեներական սարքավորումների միջանկյալ ընդունման ակտերի օրինակելի ցանկը համապատասխան ձևի նշումով տես` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 3-ում:
Շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակները ենթակա են մշտական օպերատիվ հսկողության, որը գրանցվում է շինմոնտաժային աշխատանքների ընդհանուր մատյանում:
Շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակների օրինակելի ցանկը, որոնք ենթակա են որակի հսկողության, բերվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 4-ում:
0. Ծածկված և միջանկյալ աշխատանքների օպերատիվ հսկողության արդյունքներով տեխնիկական հսկողությունն իրականացնում է աշխատանքների որակի գնահատում և գրանցում է այն համապատասխան մատյաններում և ակտերում: Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի գնահատականը տրվում է ակտում:
1. Տվյալ  շինարարական տեղամասում նշանակված տեղամասային հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Խորհրդատուն պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն պայմանագրի գնի 0,5 տոկոսի չափով յուրաքանչյուր անհարգելի բացակայության դեպքում:


	Նշանակված տեխնիկական հսկիչի տվյալների և հաշվետվությունների   ներկայացման պահանջներ 
	1. Հաշվետվողականությունը. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ մոբիլիզացիայի, ամսական և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
0. Հատուկ պահանջներ. Պատվիրատուի լրացուցիչ պահանջով Տեխ. հսկիչը պարտավոր է ներկայացնել նաև իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների  և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
0. Ավարտական հաշվետվությունը. Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտի մասով՝ աշխատանքների հանձնում-ընդունումից հետո՝ 10 օրյա ժամկետում կամ մինչև ծառայությունների ավարտը՝ Պատվիրատուի համար ընդունելի ձևով: Հաշվետվության մեջ պետք է ամփոփվեն բոլոր ճանապարհների (տրանսպորտային օբյեկտների) վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը, կարևոր միջոցառումները, կապալառուների կատարողականը և արդյունքները, տեխնիկական և ոչ տեխնիկական ցուցանիշները, և այլն:
Բացի վերը նշվածից, Խորհրդատուն կարող է ունենալ նաև այլ մասնագետներ և, անհրաժեշտության դեպքում, սպասարկող/ադմինիստրատիվ աշխատակազմ (Խորհրդատուից պահանջվում է այնպես կազմակերպել իր ռեսուրսները, որպեսզի առաջադրանքը կատարվի արդյունավետ կերպով).


	
	




		

	Согласно проектной документации
 

	
Вид планируемых строительных работ Формы, методы и общие требования к оказанию услуг по техническому контролю
	1. Осуществлять ежедневный технический надзор, обеспечивая ежедневное и непрерывное присутствие на строительной площадке руководителя, назначенного поставщиком услуг технического надзора, в соответствии с требованиями Закона РА «О градостроительстве».
2. Требования Положения «О лицензировании деятельности в сфере градостроительства», утвержденного Постановлением Правительства РА от 30 ноября 2023 года № N 2106-Н.
3. Требования строительных норм, действующих в РА.
4. Требования Приказа Министра градостроительства от 28.04.1998 г. № 44 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
5. Требования Постановления Правительства РА от 19 марта 2015 г. № N 596-Н.
1. Следующие положения, содержащиеся в приказе Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998 г. № 44 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства» (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495):
1.1 Технический контроль осуществляется путем контрольных осмотров, вскрытий, контрольных измерений, проверки проектного объема работ и испытаний.
1.1.1 Технический надзор - определяет соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектным решениям, строительным нормам и правилам. Технический надзор может осуществляться комплексно или выборочно.
1.1.2 Вскрытие - обследование состояния строительных конструкций, коммуникаций и сооружений, закрытых грунтом или другими конструкциями, с использованием вертикальных шурфов или путем частичного сноса конструкций покрытия.
1.1.3 Контрольный обмер – проверка на месте фактически выполненных объемов строительно-монтажных работ и объемов работ, указанных в проектной документации.
1.1.4 Проверка проектных объемов – проверка объемов работ, указанных в рабочих чертежах, сводках и сметах.
1.1.5 Испытания - проверка несущей способности, прочности, различных видов изоляции, а также других физико-механических и технических свойств конструкций или их отдельных частей в лабораторных условиях или на месте эксплуатации с помощью испытательных нагрузочных приборов и механизмов в сравнении с требованиями проекта и действующими нормами.
1.2 Результаты проверок и наблюдений оформляются актами, протоколами, схемами, чертежами, фотографиями, видеозаписями и прилагаемыми к ним сравнительными обзорами, рабочими чертежами, журналами общего управления строительством.
1.3 Указания и замечания по устранению выявленных дефектов по качеству строительно-монтажных работ, применяемым материалам, конструкциям, оборудованию, технологии производства работ и т.п. регистрируются в общем журнале управления строительно-монтажными работами установленной формы.
1.4 Консультант обязан:
1.4.1 контролировать ход строительных работ для обеспечения их соответствия детальному проекту, положениям контракта и действующим строительным нормам,
1.4.2 проверять наличие сертификатов, технических паспортов и результатов лабораторных испытаний, подтверждающих качество материалов, конструкций, сооружений и инженерного оборудования, применяемых в строительстве, и в случае несоответствия их требованиям проекта и качества продукции запрещать их применение, оформляя это соответствующими актами;
1.4.3 проверять результаты всех лабораторных испытаний, а также сертификаты качества применяемых материалов и конструкций, необходимые для обеспечения качества. При необходимости технический надзор может потребовать от подрядчика проведения дополнительных лабораторных испытаний.
1.4.4 разъяснять подрядчику вопросы, связанные с проектной документацией и техническими требованиями.
1.4.5 регулярно проверять качество и технологическую последовательность всех выполняемых строительно-монтажных работ, их соответствие проекту, строительным нормам и правилам, техническим условиям специальных работ;
1.4.6 Вести журнал в течение всего периода строительства, в котором будут ежедневно фиксироваться объемы работ, результаты осмотров и других работ, которые послужат основой для ежемесячных отчетов и будут содержать следующую информацию:
 начало и конец рабочего дня,
 способность подрядчика выполнить работы (наличие необходимой техники и рабочей силы, технические условия, безопасные условия выполнения работ),
 строительные материалы и оборудование, доставленные на строительную площадку в течение дня (наименование, количество, контроль качества и/или результаты лабораторных испытаний)
 работы, выполненные подрядчиком в течение дня: наименование, место проведения, объем и т.д.,
 отступления от проектной документации и принятые меры,
 чрезвычайные ситуации, аварии и незапланированные перерывы в выполнении работ (указать причины)
 жалобы, полученные, отправленные и рассмотренные как сообществами, так и сотрудниками,
 количество зарегистрированных и сообщенных несчастных случаев, включая смертельные случаи (согласно Механизму ответственности за экологические и социальные происшествия).
1.4.7 регистрировать в журнале управления строительством выявленные дефекты, а также предписания и замечания по их устранению; 1.4.8 участвовать в проверках качества строительства, проводимых авторским надзором, государственным градостроительным надзором и другими уполномоченными органами, и контролировать своевременное устранение выявленных дефектов;
1.4.9 рассматривать и утверждать схемы организации дорожного движения и вносимые в них изменения,
1.4.10 Проводить соответствующие исследования и предлагать меры по повышению безопасности дорожного движения и необходимые мероприятия. Осуществлять обходы объектов дорожного (транспортного) хозяйства в ночное и дневное время (в том числе с участием Заказчика и сотрудников ГИБДД).
Представлять отчет о проведенных исследованиях, выявленных проблемах безопасности дорожного движения, проводить оценку рисков по каждой проблеме и давать рекомендации. Специалисты по безопасности дорожного движения будут координировать и контролировать своевременное выполнение мер безопасности.
1.4.11 проверить все исполнительные документы, необходимые для осуществления соответствующих платежей,
1.4.12 проверить и утвердить рабочие чертежи, подготовленные подрядчиком. 
1.4.13 утвердить акты выполненных работ, если работы выполнены с надлежащим качеством и в надлежащем объеме.
1.4.14 В случае обнаружения невыполненных работ и дефектов составить их опись, установить сроки их устранения и передать Заказчику техническую документацию.
1.5 Приемка выполненных видов и объемов работ осуществляется:
1.5.1 путем оформления актов сдачи-приемки выполненных работ,
1.5.2 путем проверки и оценки сертификатов, удостоверяющих качество выполненных работ, примененных конструкций, а также результатов лабораторных испытаний примененных материалов и сертификатов, удостоверяющих качество, 1.5.3 путем промежуточных актов приемки о технической готовности объекта к выполнению дальнейших работ.
1.6 Перечень основных строительно-монтажных работ, на которые необходимо составлять акты сдачи-приемки выполненных работ, приведен в Приложении 1 к Приказу Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998 г. № 44 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
Форма акта сдачи-приемки выполненных работ приведена в Приложении 2 к Приказу Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998 г. № 44 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
Однако, со ссылкой на Приложение 1 и Приложение 2, указанные в настоящем пункте, Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента принятия обязательств по оказанию консультационных услуг по договору также предоставит Исполнителю формы актов сдачи-приемки выполненных работ, необходимых для выполнения основных работ по строительству дороги:

Организация приёмки выполненных работ возлагается на исполнителя работ. К приёмке работ привлекаются технический надзор застройщика, генерального подрядчика, субподрядчиков (в части их участия) и других заинтересованных лиц. Количество экземпляров актов определяется числом лиц, подписавших акт.
1.7 Примерный перечень актов промежуточной приемки строительных работ и инженерного оборудования с указанием соответствующей формы см. в Приложении 3 к Приказу Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 г. «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
Отдельные виды строительно-монтажных работ подлежат постоянному производственному контролю, который фиксируется в общем журнале учета строительно-монтажных работ.
Примерный перечень отдельных видов строительно-монтажных работ, подлежащих контролю качества, приведен в Приложении 4 к Приказу Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998 г. № 44 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
1.8 По результатам производственного контроля за выполнением скрытых и промежуточных работ технический надзор проводит оценку качества выполненных работ и фиксирует ее в соответствующих журналах и актах. Оценка качества строительно-монтажных работ оформляется актом.
2. В случае несанкционированного отсутствия на строительной площадке лица, ответственного за выполнение работ, Консультант несет ответственность в размере 0,5 процента от цены договора за каждое несанкционированное отсутствие, установленное в договоре.
Требования к представлению данных и отчетов назначенным техническим контролером
 1. Отчетность: Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны предоставлять Заказчику мобилизационные, ежемесячные и итоговые отчеты по Услугам, являющиеся документами, обосновывающими акты сдачи-приемки Услуг.
4.1. Особые требования: По дополнительному запросу Заказчика Технический надзор также обязан предоставлять копии технических документов, удостоверяющих и обосновывающих оказанные услуги и выполненные работы (краткое описание выполненных за отчетный период строительных работ и услуг по техническому надзору, справку (Форма 2), Результаты лабораторных испытаний, сертификаты качества материалов и конструкций, акты выполненных (промежуточных) работ, фотографии выполненных (промежуточных) работ (печатные и электронные), схемы, разрешения и другие необходимые документы.
4.2. Заключительный отчет: Заключительный отчет предоставляется по каждому строительному объекту в течение 10 дней после сдачи работ или до завершения оказания услуг в форме, приемлемой для Заказчика.
В отчете необходимо обобщить основную информацию обо всех дорогах (транспортных объектах), важных событиях, деятельности и результатах подрядчика, технических и нетехнических показателях и т. д.
Помимо вышеперечисленного, Консультант может также иметь других специалистов и, при необходимости, вспомогательный/административный персонал (Консультант обязан организовать свои ресурсы таким образом, чтобы задача выполнялась эффективно).

	
	




	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը Обоснование выбора процедуры закупки
	Բաց մրցույթ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, 18-րդ հոդված, срочный открытый конкурс, 18-ий статьи Закона Республики Армении «О закупках»

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
Дата направления или опубликования приглашения
	13.10.2025

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4]                                   Дата изменений, внесенных в приглашение [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 
Дата разьяснений по поводу приглашения
	
	Հարցարդման ստացման     Получения запроса
	Պարզաբանման    Разъяснения

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ            П/Н
	Մասնակցի անվանումը Наименования участников
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] Цена, представленная по заявке каждого участника, включая представленную в резултате организации одновременных переговоров /Драм РА/ [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ                    Цена без НДС
	ԱԱՀ                   НДС
	Ընդհանուր                      Всего

	Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի Առինջ գյուղի Ա թաղամաս 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ փողոցներիի, Բ թաղամաս 3-րդ, 4- րդ, 5-րդ և 7-րդ փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Технический надзор и консультационные услуги по выполнению строительных работ по системе освещения 4-й, 5-й и 6-й улиц села Ариндж, района А, и 3-й, 4-й, 5-й и 7-й улиц района Б, общины Абовян

	1
	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ, ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»
	330 000
	66 000
	396 000

	2
	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ», «Инвестиционный фонд устойчивого развития» 
	337 500
	67 500
	405 000

	Չափաբաժին 2. Աբովյան համայնքի Արամուս գյուղի Երիտասարդական թաղամասի 1-ին փողոցի և Անկախության թաղամասի 7- րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по установке системы освещения на 1-й улице Еритасардакан квартала села Арамус общины Абовян и 7-й улице квартала Анкахутюн

	1
	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ, ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»
	86 000
	17 200
	103 200

	2
	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ», «Инвестиционный фонд устойчивого развития» 
	115 000
	23 000
	138 000

	Չափաբաժին 3. Աբովյան համայնքի Բալահովիտ գյուղի 9-րդ փողոցի, Ծաղկունք թաղամասի 3-րդ, 4-րդ (մասնակի) և 5-րդ(մասնակի) փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе освещения 9-й улицы села Балаовит, 3-й, 4-й (частично) и 5-й (частично) улиц района Цахкунк, общины Абовян

	1
	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ, ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»
	100 000
	20 000
	120 000

	2
	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ», «Инвестиционный фонд устойчивого развития» 
	120 000
	24 000
	144 000

	Չափաբաժին 4. Աբովյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի 3-րդ փողոցի, 3-րդ թաղամասի 2-րդ և 3-րդ փողոցների, 2-րդ թաղամասի 1-ին փողոցի 2-րդ նրբանցքի և 2- րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе освещения 3-й улицы села Гегашен, 2-й и 3-й улиц 3-го микрорайона, 2-го переулка 1-й улицы 2-го микрорайона и 2-го переулка 2-й улицы 2-го микрорайона общины Абовян

	1
	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ, ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»
	140 000
	28 000
	168 000

	2
	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ», «Инвестиционный фонд устойчивого развития» 
	173 000
	34 600
	207 600

	Չափաբաժին 5. Աբովյան համայնքի Կաթնաղբյուր գյուղի 5-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе освещения 1-го переулка, 5-й улицы, села Катнахпюр, общины Абовян

	1
	-
	-
	-
	23 000

	Չափաբաժին 6. Աբովյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 12-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по устройству системы освещения 12-й улицы, пос. Маяковского, общины Абовян

	1
	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ, ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»
	75 000
	15 000
	90 000

	Չափաբաժին 7. Աբովյան համայնքի Պտղնի գյուղի Նոր գերեզմանոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за строительством системы освещения Нового кладбища в селе Птгни общины Абовян

	1
	-
	-
	-
	-

	Չափաբաժին 8. Աբովյան համայնքի Վերին Պտղնի գյուղի Նորավան թաղամասի 2-րդ փողոցի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за строительством системы освещения 2-й улицы района Нораван, села Верин Птгни, общины Абовян

	1
	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ, ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»
	60 000
	12 000
	72 000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին Данные об отклоненных заявках

	Չափա-բաժնի համարը Номер лота
	Մասնակցի անվանումը Наименование участника
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը Наличие документов, необходимых по приглашению

	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին       Соответствие документов, представляемых с заявкой, требованиям, указанным в приглашении
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին Соответствие технической спецификации предложенного предмета закупки
	Գնային առաջարկ                   Ценавое предложение

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ Иные сведения
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր Примичание: другие основания отключения в заявках 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը                              Дата определения отобранного участника
	14.11.2025թ.

	Անգործության ժամկետ                                                        Срок бездействия
	Անգործության ժամկետի սկիզբ                            Начало срока бездействия
	Անգործության ժամկետի ավարտ Конец срока бездействия

	
	15.11.2025
	24.11.2025

	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                                                                                         Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора      28.11.2025թ.      

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը                     
 Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	01.12.2025թ.                   

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը                                                                   Дата подписания договора заказчиком
	02.12.2025թ.                   

	

	Չափա-բաժնի համարը Номер лота
	Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը         Номер договора
	Կնքման ամսաթիվը     Дата заключения
	Կատարման վերջնաժամկետը Крайний срок исполнения
	[bookmark: _GoBack]Կանխավճարի չափը Размер предоплаты
	Գինը Цена

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով По имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր[footnoteRef:6]         Общая [6:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	1
	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ, ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»
	ԱԲՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/133, ABH-HBMKhTsDzB-25/133
	02.12.2025թ.
	Պայմանագրի /շինարարական աշխատանքների պայմանագրի/ կնքման օրվանից շին. աշխատանքների ավարտ, С даты подписания договора /договора строительного подряда/ завершения строительных работ
	
	949 200
	949 200

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն                                                                          
                                                      Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Չափաբաժնի համարը Номер лота
	Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник
	Հասցե, հեռ.   Адрес, тел.
	Էլ.-փոստ                                  
  Эл. Почта
	Բանկային հաշիվը Банковский счет
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:7] / Անձնագրի համարը և սերիան     Номер и серия паспорта [7:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	1
	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ, ООО «ВОЛЬТ АМПЕР»
	ք. Երևան, Լյուքսեմբուրգի 2-րդ նրբանցք 5-22, 033-220-380, Ереван,  2-й переулок Люксембурга
	info@voltamper.am
	ՀՀ-220463334148000
	ՀՎՀՀ-00933437

	

	Այլ տեղեկություններ             Иные сведения
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ При несоблюдении какого-либо лота заказчик обязан заполнить сведения о несостоявшемся.

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 (երեք) օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է abovyan.kotayq@mta.gov.am:[footnoteRef:8]  [8:   Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե  կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում  գնումների բազային միավորը: 
- Եթե կնքված պայմանագրի գինը  գերազանցում  է գնումների բազային միավորը և գնումը  պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:
- Սույն կարգավորմամբ սահմավող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից:] 

Как участники, подавшие заявку в части данного лота настоящей процедуры, так и общественные организации, получавшие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляюшие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование об участии совместно с подразделением, ответственным за процесс принятия данного лота заключенного договора, в течение 3 (трех) календарных дней после опубликования настоящего заявления.
К писменному требованию прилагается:
1) Оригинал доверенности, выданний физическому лицу. При этом 
a. Количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,
b. Уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномоченно;
2) Оригиналы подписанных обьявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномочненных физических лиц об отсутствии конфликта интересов предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О Закупках»; 
3) Адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связатья с лицом представившим требование и уполномоченным им физическим лицом;
4) Копия свидетельства о государственной регистрации – в случае обшественных организаций и лиц, осуществляющих информациионную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;
Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика - tatevik86@inbox.ru:    

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները           Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников
	

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը                В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները     Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ Другие необходимые сведения
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող                               Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Անուն, Ազգանուն                  Имя, фамилия
	Հեռախոսի համար                                               Номер телефона
	Էլ. փոստի հասցեն                         
            Адрес электронной почты

	Տաթևիկ Զոհրաբյան          Татевик Зограбян
	060-536402
	tatevik86@inbox.ru



