ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 2

ՀՀ ՏԿԵՆ կարիքների համար կազմակերպված «ՏԿԵՆ-ՆԸ-ՀՄԱԾՁԲ-2026/58Փ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի[i] գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ

մեկնարկ՝ 03.07. 2026թ.
ժամը՝ 09:30
ավարտ՝ 07.07.2026թ.
ժամը 11:00

Գնահատող հանձնաժողովի կազմը՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչության փորձագետ	Նորիկ Մնոյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

««Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի հիմնանորոգման ծրագրերի կառավարման բաժնի ավագ ինժեներ	Գևորգ Խեչումյան
«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի հիմնանորոգման ծրագրերի կառավարման բաժնի ինժեներ	Նարեկ Հայրապետյան
«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի հիմնանորոգման ծրագրերի կառավարման բաժնի ինժեներ	Ռիմա Հարությունյան
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժնի գլխավոր իրավաբան	Աննա Ավագյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի պետ	Ջանուշ Հայրապետյան

«ՏԿԵՆ-ՆԸ-ՀՄԱԾՁԲ-2026/58Փ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) հայտերի բացման և գնահատման նիստի օրակարգը

1. Տեղեկատվություն՝ գնման հայտով սահմանված՝ գնվելիք ծառայությունների գնի վերաբերյալ:
2. Տեղեկություն՝ Ընթացակարգի հայտի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին:
3. Տեղեկություն՝ Ընթացակարգի հայտ ներկայացրած մասնակցի վերաբերյալ:
4. Տեղեկություն՝ հայտը պարունակող ծրարը կազմելու և սահմանված կարգին համապատասխան ներկայացնելու վերաբերյալ:
5. Տվյալներ՝ բացված ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և հրավերով սահմանված կարգին համապատասխան կազմված լինելու մասին:
6. Տվյալներ՝ Ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակցի առաջարկած գնի մասին:
7. Ընթացակարգի հանձնաժողովի գնահատման արդյունքների հաստատման մասին:

1. Տեղեկատվություն՝ գնման հայտով սահմանված՝ գնվելիք ծառայությունների գնի վերաբերյալ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ հանձնաժողովի նախագահը նիստը հայտարարեց բացված և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայությունների գնման գինը.

Չափաբաժնի համարը		Չափաբաժնի անվանումը
համարը	գնման գինը	
1	100 100	Մ-3, ՀՀ սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ65+383 հատվածում գտնվող ուղեանցի ապամոնտաժման և նոր ուղեանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայություններ

2. Տեղեկություն՝ Ընթացակարգի հայտի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին

2.1 Ընթացակարգի հայտը թղթային եղանակով բացվել է հրավերով սահմանված ժամկետում՝ 2026 թվականի հուլիսի 3-ին՝ ժամը 9:30-ին՝ ՀՀ ք. Երևան,Կառավարական տուն 3, 639 սենյակ հասցեում:

3 . Տեղեկություն՝ Ընթացակարգի հայտ ներկայացրած մասնակցի վերաբերյալ

3.1 Ընդունել ի գիտություն, որ սահմանված ժամկետում հայտ է ներկայացրել 1 /մեկ/ մասնակից.

3.2 Ընթացակարգի հայտ ներկայացրած մասնակցի տվյալները՝ անվանումը, գտնվելու կամ բնակության վայրը, կապի միջոցները.

№	Մասնակցի անվանումը	Գործունեության հասցեն	ՀՎՀՀ	Էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար
1	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտասի 54բ.	01508665	ekspertizaproektov@mail.ru Հեռ. +374 93 80 00 09

4. Տեղեկություն՝ հայտը պարունակող ծրարը կազմելու և սահմանված կարգին համապատասխան ներկայացնելու մասին

4.1 Մասնակցի կողմից ներկայացված ծրարը կազմվել և ներկայացվել է Ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

5. Տվյալներ՝ բացված ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և հրավերով սահմանված կարգին համապատասխան կազմված լինելու մասին

5.1 Մասնակցի հայտում հրավերով պահանջվող /նախատեսված/ բոլոր փաստաթղթերն առկա են և կազմված են Ընթացակարգի հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխան:

6. Տվյալներ՝ Ընթացակարգի հայտ ներկայացրած մասնակցի առաջարկած գնի մասին

6.1 Ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկը.

Չափաբաժին 1: Մ-3, ՀՀ սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ65+383 հատվածում գտնվող ուղեանցի ապամոնտաժման և նոր ուղեանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայություններ

№	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	2	3	4	5
1	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	80 000	16 000	96 000

6.2 Մասնակցի գնային առաջարկի հաշվարկման ճշտությունը /հայտով ներկայացված գնային առաջարկի թվերով և տառերով արտահայտված տվյալների համապատասխանությունը/, ինչպես նաև հաշվարկման թվաբանական ճշտությունը համապատասխանում են /ճիշտ են/:

7. Ընթացակարգի հանձնաժողովի գնահատման արդյունքների հաստատման մասին

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

7.1 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 23-ի N 952-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված «Մարդկային զոհերի, մարդու առողջությանն ու շրջակա միջավայրին զգալի վնասի, խոշոր նյութական կորուստների և մարդու կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման հանգեցնող կամ նման իրավիճակներ առաջանալու վտանգի դեպքում հրատապ համարվող կարիքների բավարարման շրջանակում շինարարական աշխատանքների գնման գործընթացի կազմակերպման» կարգի 3-րդ կետի 6-րդ ենթակետով և հիմք ընդունելով հանձնաժողովի գնահատման արդյունքները Ընթացակարգի ընտրված մասնակից ճանաչել՝ «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ին:

7.2 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետով՝ անգործության ժամկետ չսահմանել:

7.3 Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության տեքստը:

7.4 Ընթացակարգի ընտրված մասնակցին ներկայացնել պայմանագիր կնքելու առաջարկ՝ հաշվի առնելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ և 36-րդ հոդվածների պահանջները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ- 4, դեմ-0
Բացակայում էր հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Խեչումյանը

Հանձնաժողովի անդամների ստորագրություն՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Նորիկ Մնոյան	....
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Նարեկ Հայրապետյան	....
	Ռիմա Հարությունյան	....
	Աննա Ավագյան	....
Քարտուղար՝	Ջանուշ Հայրապետյան	....

[i] Սույն գնումն իրականացվում է համաձայն՝ «Գնումների մասին» օրենքի 23-րդ հոդված 1-ին մասի 2-րդ կետի և ՀՀ կառավարության 23.06.2022թ. թիվ 952-Ն որոշման, Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել են ՀՀ կառավարության 04.06.2026թ. N 783-Ն որոշմամբ