

Մ-15, /Մ-4/ (Վերին Պտղնի) - Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի շրջան) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ6+800 կամրջի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով թիվ SԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/1Շ ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի

«10» «ապրիլ» 2020թ.
Ժամը՝ 15:00

ք. Երևան

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմի
պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

Կ. Գասպարյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Ա. Թումանյան

2. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Ա. Պապյան

3. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Դ. Արղամանյան

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

Ա. Բարուջյան

5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

Ն. Մեսրոպյան

6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի
համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

Ի. Օսիպյան

1. SԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/1Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1 SԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/1Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են **2020 թվականի մարտի 31-ին, ժամը 10:00-ին:**

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

Ձ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	Մ-15, /Մ-4/ (Վերին Պտղնի) - Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի շրջան) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ6+800 կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ	154 887 090

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

N	Մասնակիցների անվանումները	Էլ. փոստ
1	Բիդեք ՍՊԸ	info@bedeck.am
2	Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ ՍՊԸ	info@aab.am
3	Կամուրջշին ՓԲԸ	kamurjshin@yandex.ru

3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

4.1 Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

ԱԱԲ Պրոեկտ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է դրամներով, սակայն ընդհանուր արժեքը դաշտում նշվել է հազար դրամ,

Բիդեք ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է դրամներով, սակայն ընդհանուր արժեքը դաշտում նշվել է հազար դրամ,

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 9-րդ բաժնի /Մոտեցումների իրականացում/ ընդհանուր արժեք է ներկայացվել 18,182,000 ՀՀ դրամ, խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասը տոկոսից:

Կամուրջշին ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված Ծավալաթերթ-Նախահաշվի ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է հազար դրամներով, սակայն ընդհանուր արժեքը /6-րդ սյունակ/ դաշտում նշվել է տոկոս:
- Լրացված Ծավալաթերթ-Նախահաշվի 9-րդ /Մոտեցումների իրականացում/ բաժնի 4-րդ և 5-րդ տողերով սահմանված աշխատանքների քանակի և միավորի արժեքի արտադրյալը սխալ է հաշվարկված:

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը Հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել ընթացակարգը և առաջարկել **ԱԱԲ Պրոեկտ ՍՊԸ -ին, Բիդեք ՍՊԸ-ին և Կամուրջշին ՓԲԸ-ին** ծանուցումը ստանալու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

5. ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/1Ը ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանության շտկման վերաբերյալ տեղեկություններ

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ ԱԱԲ Պրոեկտ ՍՊԸ-ի, Բիդեք ՍՊԸ-ի և Կամուրջշին ՓԲԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել է արձանագրված անհամապատասխանությունները:

6. Տվյալներ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ

Չափաբաժին 1՝ Մ-15, /Մ-4/ (Վերին Պողոնի) - Մասիսի տրանսպորտային հանգույց (Երևանի շրջան) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ6+800 կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ

h/h	Մասնակցի անվանումը	Չափման միավոր դրամ	Ինքնաթիք	Շահույթ	Միավորի գինը ԱԱՀ	Գինն Ոնդամենը ներառյալ ԱԱՀ
1	Կամուրջ 22ին ՓԲԸ	115 904 730	5 795 236	24 339 993	146 039 959	
2	Բիդեք ՍՊԸ	112 382 807	11 238 281	24 724 218	148 345 306	
3	ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ	120 561 296	13 261 743	26 764 607	160 587 646	

7. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին

6.1 Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ, պատասխաններ և հրավերի փոփոխությունների մասին. **Հրավերի փոփոխություն չի կատարվել:**

8. Հանձնաժողովը որոշեց՝

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակցին 14.04.2020թ. ժամը 11:00-ին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)



Կ. Գասպարյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)



Ա. Թումանյան



Ա. Պապյան



Դ. Արղամանյան



Ա. Բաբուլյան

—

Ն. Մեսրոպյան



Ի. Օսիպյան