

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շատրվանների ջրային հոսքերի համակարգի փողարինման և վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԾԲ-ԳՀԱՇՀ-18/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հունիսի 19-ին կնքված N ԾԲ-ԳՀԱՇՀ-18/9 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հալի ա-բաժնի համարը	անվանումը	Հալի-ման միավորը	քանակը ¹		նախահաշվային և զինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրություն (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1								
1	Շատրվանների ջրային հոսքերի համակարգի փողարինման և վերանորոգման աշխատանքներ	դրամ		1		2000000	Շատրվանների ջրային հոսքերի համակարգի փողարինման և վերանորոգման աշխատանքներ	Շատրվանների ջրային հոսքերի համակարգի փողարինման և վերանորոգման աշխատանքներ
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը								
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴								
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր		Բյուջե		Արտաբյուջե	Այլ
8	1	1	51				X	

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

...						
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					25.05.2018թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵					1	
					...	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցարդման ստացման Պարզաբանման
					1	
					...	

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	<<ԷՅ ՍԻ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ	1894850	1894850	-	-	1894850	18948
2	<<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ	1665000	1665000	-	-	1665000	16650
3	<<Խաչիկ և Լիանա>> ՍՊԸ	1600000	1600000	-	-	1600000	16000
4	<<Բագրատունի>> Ա/Կ	2000000	2000000	-	-	2000000	20000

Այլ տեղեկություններ Օանդություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համա-	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը	Մասնագիտական փորձառության թիվը	Մասնագիտական միջոցներ	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ
										Գնատրվ

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

		թ-յունը		պատաս խա- նությունը	ագրով նախատե սված գործունե ությանը					
1	<<Խաչիկ և Լիանա>> ՍՊԸ						անբավ արար			
...										

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	12.06.2018թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	13.06.2018թ.	17.06.2018թ.
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	18.06.2018թ.	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	19.06.2018թ.	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	19.06.2018թ.	

Չափ ա- բաժնի համա րը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Մատակար արման վերջնա- ժամկետը	Կանխ ա- վճար ի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	Առկա ֆինանսա կան միջոցներ ով
1	<<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ	ԾԲ-ԳՀԱՇԶԲ-18/9	19.06.2018թ.	30.06.2018թ.		1665000	1665000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափ ա- բաժնի համա րը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագր համարը և սերիա
1	<<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ	Ք.Երևան, Հաղթանակ 14,2 տուն 077-02-66-00	radikshin8@gmail.com	220513330146000	01269471 AM0444161

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:	
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Մույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Արփինե Ավետիսյան	022360402	tsaghkadzor.kotayq@mta.gov.am



Ծաղկաձորի համայնքապետարան