

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 03

1. <<ԿՄՀՔ- ԳՀԱՇՁԲ-21/32>> ծածկագրով գնանշման հարցման Միաժամանակյա բանակցությունների վերաբերյալ

ք.Հրազդան

28.07.2021թ.

1.1 <<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/32>> ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի բացման նիստում պարզվեց, որ <<ՄԱՆՎԵԼՅԱՆՇԻՆ>> ՍՊ Ա <<ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊ Ընկերությունների հայտերում բացակայում էր հայտի ապահովումը և իրենց կողմից լրացված-հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշիվները:

1.2 <<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/32>> գնահատող հանձնաժողովը ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> Կարգի 41-րդ կետով, որոշեց մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը՝ ընկերություններին ծանուցելով շտկել է անհամապատասխանությունը:

1.3 <<ՄԱՆՎԵԼՅԱՆՇԻՆ>> ՍՊԸ-ն սահմանված կարգով, սահմանված ժամկետում շտկել է անհամապատասխանությունը, հայտը գնահատվել է բավարար:

1.4 <<ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊ Ընկերության կողմից չի շտկվել անհամապատասխանությունը, ուստի վերջինիս հայտը գնահատվեց անբավարար և մերժվեց:

1.5 Գնահատող հանձնաժողովի կողմից մասնակիցների հայտերը գնահատվել են հետևյալ կերպ.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	գնահատականը
1	<<ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ	Բավարար
2	<<Էդիտա>> ՍՊԸ	Բավարար
3	<<ՇԻՆ>> ՍՊԸ	Բավարար
4	<<ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ	Անբավարար

2. Միաժամանակյա բանակցությունների, վերանայված նոր գնային առաջարկի վերաբերյալ՝

2.1 <<ԿՄՀՔ- ԳՀԱՇՁԲ-21/32>> ծածկագրով գնանշման ընթացակարգը հայտարարվել էր <<Գնումների մասին օրենքի>> 15-րդ կետի 6-րդ ենթակետի պահանջներին համապատասխան, ուստի <<ԿՄՀՔ- ԳՀԱՇՁԲ-21/32>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտ ներկայացրած, բավարար գնահատված մասնակիցները հրավիրվել էին միաժամանակյա բանակցությունների՝ 28.07.2021թ. ժամը 10:00-ին՝ գների նվազեցման շուրջ:

2.2 <<ԿՄՀՔ- ԳՀԱՇՁԲ-21/32>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի միաժամանակյա բանակցությունների վարման փուլին ներկա էին <<ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՇԻՆ>> ՍՊ Ա <<Էդիտա>> ՍՊ Ընկերության ներկայացուցիչները:

2.3 Սակառուծությունների առուուծում մեռօհննեռս մեռանաւեհն հռենս գնաւին առաօառննեռո և

Պայմանագրի կատարման համար առաջարկեցին նոր գին՝

Զ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	<<Էդիտա>> ՍՊԸ		
		արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	<<Հրազդան համայնքի խաղահրապարակների կառուցման>> աշխատանքներ	53 250 000	10 650 000	63 900 000
2	<<Թիվ 2 երաժշտական դպրոցի տանիքի և միջանցքի հիմնանորոգման, Վանատուր թաղամասի մշակույթի տան տանիքի վերակառուցման >> աշխատանքներ	56 425 000	11 285 000	67 710 000

4. << ԿՄՀԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/32>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված Մասնակիցների մասին

4.1 << ԿՄՀԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/32>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովը 1-ին չափաբաժնի մասով ընտրված մասնակից հայտարարեց <<Էդիտա>> ՍՊԸ-ին, որպես գնման ընթացակարգի պայմանները բավարարող մասնակից՝ վերջինիս առաջարկելով <<Հրազդան համայնքի խաղահրապարակների կառուցման>> աշխատանքների կատարման պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

4.2 << ԿՄՀԲ-ԳՀԱՇՁԲ-21/32>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովը 2-րդ չափաբաժնի մասով ընտրված մասնակից հայտարարեց <<ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ին, որպես գնման ընթացակարգի պայմանները բավարարող մասնակից՝ վերջինիս առաջարկելով <<Թիվ 2 երաժշտական դպրոցի տանիքի և միջանցքի հիմնանորոգման, Վանատուր թաղամասի մշակույթի տան տանիքի վերակառուցման >> աշխատանքների կատարման պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

5. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

5.1 Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

5.2 <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն անգործության ժամկետ է կիրառվում 5 օրացույցային օրը ներառյալ:

5.3 Պայմանագիր կնքելու նպատակով ընթացակարգի ընտրված մասնակցին ծանուցել պայմանագրի նախագիծը՝ առաջարկելով նրան 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել պայմանագրի և որակավորման ապահովումներ :


6. Հանձնաժողովի հերթական նիստի անցկացման ժամանակացույցը


.....

6.1 << ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/32>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության հաստատման մասին նիստը հրավիրել գնման պայմանագիր կնքելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 11:00-ին ք.Հրազդան, համայնքապետարանի շենք հասցեում :

. Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5 , դեմ 0

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝  Վ. Սաֆարյան

Անդամներ՝  Ա.Եփրեմյան

 Գ.Աբրահամյան

Գնահատող հանձնաժողովի

Քարտուղար՝  Ք.Բաղդասարյան

ПРОТОКОЛ № 03:

1. Запрос коммерческого предложения с кодом "КМНК-GHASHDZB-21/32"
Об одновременных переговорах

Раздан 28.07.2021

1.1 На заседании вскрытия заявок процедуры с кодом «КМНК-GHASHDZB-21/32» выяснилось, что в заявках ООО «МАНВЕЛЬЯНШИН» ООО «CASA Construction» отсутствует обеспечение заявки шщщщ завершено- утвержденные тома ведомости-сметы.

1.2 Оценочная комиссия «СRMC-GHASHDZB-21/32», руководствуясь 41-м пунктом Порядка «Организация закупочного процесса», утвержденным Постановлением Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 года, приняла решение о приостановлении заседания. оценочной комиссии за один рабочий день. Исправлено несоответствие, уведомив компании.

1.3. ООО «МАНВЕЛЬЯНШИН» устранено несоответствие в установленном порядке, заявка признана удовлетворительной.

1.4 Несоответствие не было устранено ООО «CASA Construction», поэтому заявка последней была оценена как неудовлетворительная и была отклонена.

1.5 Заявки участников оценивались Оценочной комиссией следующим образом:

№/№	Рейтинг участника	Рейтинг участника
1	<<ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ	Достаточно
2	<<Էդիտա>> ՍՊԸ	Достаточно
3	<<ՇԻՆ>> ՍՊԸ	Достаточно
4	<<ԿԱՍԱ Կառուցաշինություն>> ՍՊԸ	Недостаточный

2. Параллельные переговоры, пересмотренное новое ценовое предложение:

2.1 Ценовая процедура с кодом «КМНК-GHASHDZB-21/32» была объявлена в соответствии с требованиями 6-го подпункта 15-го пункта «Закона о закупках», поэтому процедура закупки с кодом «КМНК- GHASHDZB-21/32 «Достаточно оцененные участники тендера были приглашены на одновременные переговоры о снижении цены 28.07.2021 в 10:00.

2.2 Одновременная процедура закупки с кодом «КМНК-GHASHDZB-21/32»
ООО "МАНВЕЛЬЯН ШИН" Էդ ООО "Эдита" присутствовали на стадии переговоров.
Представители компании.

2.3 В результате торга последние пересмотрели свои ставки և
Предложили новую цену за выполнение контракта. '

№/№	Должность	<<Էդիտա>> ՍՊԸ		
		արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին

1	«Строительство детских площадок в селе Раздан»	53 250 000	10 650 000	63 900 000
2	«Капитальный ремонт крыш и коридора музыкальной школы № 2, реконструкция крыш Ванатурского районного дома культуры»	<<ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՇՈՒՆ>> ՍՊԸ		
		56 425 000	11 285 000	67 710 000

4. Выбран для процедуры закупки с кодом «КМНК-GHASHDZB-21/32».

Об участниках:

4.1 Оценочная комиссия с кодом «КМНК-GHASHDZB-21/32» объявила отобранным по 1 лоту участником ООО «Эдита» как участником, удовлетворяющим условиям закупочной процедуры, предложив последнему работы по «строительству». игровых площадок Раздана ».Предложение подписать договор на перформанс.

4.2 Оценочная комиссия с кодом «КМНК-GHASHDZB-21/32» объявила участника, отобранного для 2-го транша ООО «МАНВЕЛЬЯН ШИН», как участник, удовлетворяющий условиям процедуры закупки, предложив последнему крышу «Музыка». Школа № 2 ». Предложение заключить договор на реновацию коридора, реконструкцию кровли дома культуры в Ванатурском районе >>.

5. О решении о заключении договора.

5.1 Утвердить текст объявления о решении о заключении договора.

5.2. Согласно пункту 4 статьи 10 Закона РА «О закупках» применяется период бездействия, включающий 5 календарных дней.



5.3. Уведомить отобранного участника торгов о контракте с целью заключения контракта, предложив ему / ей представить квалификацию контракта в течение 10 рабочих дней.

6. Расписание очередного заседания Комиссии.

чтобы подтвердить

6.1 Созвать собрание по утверждению отчета о работе оценочной комиссии процедуры закупки с кодом «КМНК-GHASHDZB-21/32» в рабочий день, следующий за днем заключения договора о закупке, в 11:00 часов. по адресу Раздан, здание самоуправления.

. Принято решение: 5 за, 0 против

Участники
Председатель комиссии  В. Сафарян
Члены  А. Епремян
 Г. Абрамян
Оценочная комиссия
Секретарь  К. Багдасарян