

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

«ԱՄԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/01» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Բաղրամյանի համայնքապետարան
Բաղրամյան 2/3

«16» «01» 2024թ.

ժ. 11:00

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ՝
Հանձնաժողովի անդամներ՝
Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Մհեր Հարթենյան
Հովհան Ավետիսյան
Ինգա Ոսկանյան

«ԱՄԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/01» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման և արդյունքների ամփոփման մասին.

1. Գ-նային առաջարկ պարունակող ծրարները բացվել են գ. Բաղրամյան, Բաղրամյան 2/3 հասցեում:
2. Ընդունելի գիտություն, որ հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

N	Մասնակցի անվանումը	Գտնվելու վայրը	Կապի միջոցը էլ.փոստ, հեռ. համար
1	«ԲԵՐԴՇԻՆ» ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ. գ. Ոստան, Թեհլերյան 14	Հեռ. 055595010 berdshin@mail.ru
2	«ՄԵՆՔՈՆՍԹՐԱՔԹ» ՍՊԸ և «Բագրատունի» Ա/Կ	ՀՀ ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 68 գ. Դոմաշեն, 9-րդ փ., 5-րդ փակ. տուն 1	Հեռ. 077146464 094773383 narek.khachatryan2017@bk.ru ava1509@mail.ru
3	«Հարություն և Արգիշտի» ՍՊԸ և «Տրիտոն» ՍՊԸ	ք. Վանաձոր, Աղայան 74/4 ք.Ստեփանավան, Ռումինական 27/12	Հեռ. 094 60 55 60 093 20 16 50 alekterm@mail.ru tritonspy@mail.ru
4	«Ջերմգազին» ՍՊԸ	ք. Երևան, Արին-Բերդի 5-րդ նրբ. 1/1	Հեռ. 093707571 jermgashin@rambler.ru
5	«Վանդաժի» ՍՊԸ	ՀՀ ք. Արտաշատ, Աթաբեկյան 133	Հեռ. 093 18 86 50
6	«ՖՏԴ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լանջաղբյուր	Հեռ. 077 77 09 06
7	«Մոդեռն Հոլդինգս» ՍՊԸ	ՀՀ Արմավիրի մ. ք. Արմավիր Բաղրամյան 31/2	Հեռ. 093 577323 modernholdings.llc@gmail.com
8	«Մուրադյան Շին 86» ՍՊԸ	գ.Վարդաշեն, 9-րդ փ.	Հեռ. 043 10 10 15
9	«ՎԱՆՌՈՒԲԻՆ» ՍՊԸ	ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Գուգարք, 1-ին փ., 2/32	Հեռ. 091 20 25 66

10	«Հոսիկար շին» ՍՊԸ և «Կարեն և Իդա» ՍՊԸ	ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Պեմգաշեն	Հեռ. 077 62 15 59
11	«Արթ բիլդինգ գրուպ» ՍՊԸ	ՀՀ ք. Արթիկ, Բարաջանյան փ., 28տ.	Հեռ. 077 03 80 34
12	«Ստանդարտ պարկ» ՍՊԸ և «Կ. Ս. Վ. Շին» ՍՊԸ	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Քարակերտ, ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Ախուրյանի խճ. 2	Հեռ. 077 79 61 11 098 22 03 83
13	«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ և «Արտ Պլաս» ՍՊԸ	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Ծաղկունք, ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Շահումյան, Արցախի 5	Հեռ. 098 00 02 04 093 00 02 04
14	«Դավ-Ալեքս պրոեկտ» ՍՊԸ	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Գետաշեն	Հեռ. 077 65 98 20
15	«Նարսեր Շին» ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Բուրաստան	Հեռ. 098 58 53 09
16	«ՔՐՈՍՍ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Հր. Քոչար 16/1 բն. 26	Հեռ. 093 89 08 90
17	«Օմեգա Շին» ՍՊԸ	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Եղեգնուտ	Հեռ. 077 41 88 99
18	«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Շիրակի 82	Հեռ. 098 40 41 28
19	«ՍԱԺԵ» ՍՊԸ	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Բամբակաշատ	Հեռ. 094 81 87 75
20	«Էքսպրես Շին» ՍՊԸ	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Բամբակաշատ	Հեռ. 033 07 03 07
21	«Բամբ Շին» ՍՊԸ	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Բամբակաշատ	Հեռ. 098 70 58 30
22	«ԱՐՏ ՕՖ ՇԻՆ» ՍՊԸ	ք. Չարենցավան, 8-րդ թաղ., 11 շ., բն. 8	Հեռ. 055 06 55 06 041 66 04 66

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված ծրարները կազմված են գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ՝ 0:

4. Տվյալներ պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.

4.1. Մասնակիցների կողմից ներկայացված ծրարում հրավերով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը առկա են: Բոլոր ներկայացված փաստաթղթերը կազմվել են բնօրինակից և 2 օրինակ պատճեններից:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ՝ 0:

5. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

5.1. Մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ՝ 0:

6. Մասնակիցների առաջարկված գինը՝

N	Մասնակցի անվանումը	Չափ արա ժնի համ արը	Գնման ենթակա աշխատանքի անվանումը, առարկան	Առաջարկվող գինը առանց ԱԱՀ-ի /ՀՀ դրամ/	ԱԱՀ /ՀՀ դրամ/ (թվերով և տառերով)	Ընդհանուր գինը /ՀՀ դրամ/ (թվերով և տառերով)
1	«ԲԵՐԴՇԻՆ» ՍՊԸ	4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	9575000 ինը միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունհինգ հազար	1915000 մեկ միլիոն ինը հարյուր տասնհինգ հազար	11490000 տասնմեկ միլիոն չորս հարյուր իննսուն հազար
		5	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի բակային տարածքի բարեկարգում	9325000 ինը միլիոն երեք հարյուր քսանհինգ հազար	1865000 մեկ միլիոն երեք հարյուր քսանհինգ հազար	11190000 տասնմեկ միլիոն մեկ հարյուր իննսուն հազար
2	«ՄԵՆՔՈՆՍԹՐ ԱՔԹ» ՍՊԸ և «Բագրատունի» Ա/Կ	1	Դպրարկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	7416666.67	1483333.33	8900000 ութե միլիոն ինը հարյուր հազար
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	3500000.00	1483333.33	4200000 չորս միլիոն երկու հարյուր հազար
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	4750000.00	700000.00	5700000 հինգ միլիոն յոթ հարյուր հազար
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	6166666.67	950000.00	7400000 յոթ միլիոն չորս հարյուր հազար
3	«Հարություն և Արգիշտի» ՍՊԸ և «Տրիտոն» ՍՊԸ	2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	3342756 երեք միլիոն երեք հարյուր քառասուներկու հազար յոթ հարյուր հիսունվեց	668551 վեց հարյուր վաթսուութ հազար հինգ հարյուր հիսունմեկ	4011307 չորս միլիոն տասնմեկ հազար երեք հարյուր յոթ

		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	5798000 հինգ միլիոն յոթ հարյուր հինսունուսե հազար	1159600 մեկ միլիոն մեկ հարյուր հիսունհինը հազար վեց հարյուր	6957600 վեց միլիոն ինը հարյուր հիսունյոթ հազար վեց հարյուր
4	«ԱՐՏ ՕՖ ՇԻՆ» ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	8 251 200	1 650 240	9 901 440
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	3 677 100	735 420	4 412 520
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	5 883 300	1 176 660	7 059 960
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	7 082 850	1 416 570	8 499 420
5	«Բամբ Շին» ՍՊԸ	2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	4437275	887455	5324730
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	7031000	1406200	8437200
6	«Ջերմգազին» ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի	12702.358	2540.472	15242.830

			կառուցում			
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	6071.026	1214.205	7285.230
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	9825.180	1965.036	11790.216
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	12563.170	2512.634	15075.804
7	«Վանդաժի» ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	10299000	2059800	12358800
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	4508325	901665	5409990
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	7841050	1568210	9409260
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	8467000	1693400	10160400
8	«Ֆ Տ Դ- ՇԻՆ» ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի	10779740	2155948	12935688

			կառուցում			
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	4622620	924524	5547144
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	7990446	1598089	9588535
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	10933380	2186676	13120056
9	«Մոդեռն Հոլդինգս» ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	9860010	1972000	11832010
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	4965750	993150	5958900
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	7626260	1525250	9151510
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	9756780	1951360	11708130

		5	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի բակային տարածքի բարեկարգում	12002740	2400550	14403290
10	«Մուրադյան Շին 86» ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	9929742	1985948	11915690
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	4861127	972225	5833352
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	7763344	1552669	9316013
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	9707603	1941521	11649124
11	«ՎԱՆՌՈՒԲԻՆ » ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	8404000	1680800	10084800
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	3466500	693300	4159800
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	5822000	1164400	6986400

		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	6700000	1340000	8040000
12	«Հոսիկար շին» ՍՊԸ և «Կարեն և Իդա » ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	11421717	2284343	13,706,060
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	5478911	1095782	6,574,693
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	9233900	1846780	11,080,680
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	11265640	2253128	13,518,768
		5	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի բակային տարածքի բարեկարգում	12510000	2490000	15,000,000
13	«Արթ բիլդինգ գրուպ» ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	11614846	2322970	13937820
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	5500900	1100180	6601080
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող	8407090	1681420	10088510

			թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում			
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	10802920	2160580	12963500
14	«Ստանդարտ պարկ» ՍՊԸ և «Կ. Ս. Վ. Շին» ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	10586747	2117349	12704097
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	5390106	1078021	6468128
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	8715794	1743159	10458953
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	10328951	2065790	12394741
		5	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի բակային տարածքի բարեկարգում	12320645	2464129	14784774
15	«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ և «Արտ Պլաս» ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	9317500	1863500	11181000
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	4452500	890500	5343000

		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	7170000	1434000	8604000
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	9160000	1832000	10992000
16	«Դավ-Ալեքս պրոեկտ» ՍՊԸ	5	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի բակային տարածքի բարեկարգում	11250000	2250000	13500000
17	«Նարսեր Շին» ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	11480000	2296000	13776000
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	5260000	1052000	6312000
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	7890000	1578000	9468000
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	9280000	1856000	11136000
18	«ՔՐՈՍՍ» ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման	9650000	1930000	11580000

			համակարգի կառուցում			
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	4165830	833166	4998996
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	7046425	1409285	8455710
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	8033785	1606757	9640542
19	«Օմեգա Շին» ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	9035675	1807135	10842810
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	4317935	863587	5181522
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	6987555	1397511	8385066
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	8935485	1787097	10722582
		5	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի բակային տարածքի ուստեկառուցում	10568920	2113784	12682704

20	«Լուսի-Արեգ» ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	11292670	2258534	13551204
		2	Քարակերտ բնակավայրի Մաշտոցի հասցեում գտնվող թիվ 1 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	4599165	919833	5518998
		3	Քարակերտ բնակավայրի Թումանյան հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	7968716.5	1593743.3	9562459.8
		4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	9338664	1867733	11206397
21	«ՍԱԺԵ» ՍՊԸ	4	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	8 124 360	1 624 870	9 749 230
		5	Հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի բակային տարածքի բարեկարգում	11 007 190	2 201 438	13 208 628
22	«Էքսպրես Շին» ՍՊԸ	1	Դալարիկ բնակավայրի մանկապարտեզի ջեռուցման համակարգի կառուցում	8687000	1737400	10424400

6.1. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

7. ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂ ԶԲԱՂԵՅՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

7.1. Ներկայացված գնային առաջարկների և հանձնաժողովի գնահատման արդյունքների հիման վրա գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

7.2. «ԱՄԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/01» ծածկագրով մրցույթում ընտրված մասնակիցներ ճանաչել՝
1) «ԲԵՐԴՇԻՆ» ՍՊԸ-ին՝ 5-րդ չափաբաժնի համար՝ 1119000 /տասնմեկ միլիոն մեկ հարյուր իննսուն հազար/
ՀՀ դրամ գումարով:

2) «ՄԵՆՔՈՆՍԹՐԱՔԹ» ՍՊԸ-ին և «Բագրատունի» Ա/Կ-ին 1-ին չափաբաժնի համար՝ 8900000 /ութ
միլիոն ինը հարյուր հազար/, 3-րդ չափաբաժնի համար՝ 5700000 /հինգ միլիոն յոթ հարյուր հազար/ և 4-րդ
չափաբաժնի համար 7400000 /յոթ միլիոն չորս հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ գումարով:

3) «Հարություն և Արգիշտի» ՍՊԸ և «Տրիտոն» ՍՊԸ-ին 2-րդ չափաբաժնի համար՝
4011307 /չորս միլիոն տասնմեկ հազար երեք հարյուր յոթ/ ՀՀ դրամ գումարով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:


**8. Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից
հետո ոչ ուշ քան հաջորդող աշխատանքային օրը՝**

1) Հայտերի բացման և գնահատման նիստի արձանագրության, շահերի բախման
բացակայության մասին հայտարարության, գրանցամատյանի 1 և 1.2 հավելվածների
բնօրինակներից արտատպված /սկանավորված/ տարբերակները և պայմագիր կնքելու
որոշման մասին հայտարարությունը գնումների էլեկտրոնային տեղեկագրում
հրապարակելուց հետո, ընտրված մասնակիցների հետ կկնքվի աշխատանքների կատարման
պայմանագիր/ անգործության ժամկետ է սահմանվում 10 օրացույցային օր/. Եթե
որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացնելու պահանջի հիման վրա
ընտրված մասնակիցը կներկայացնի որակավորման և պայմանագրի ապահովումները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ՝ 0:

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները և ստորագրությունները.

Հանձնաժողովի նախագահ՝



Մհեր Հարթենյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝



Հովհան Ավետիսյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝



Ինգա Ոսկանյան