
NN Աշխատանքների անվանումը չ/մ ծավալը
Միավորի 
արժեքը

Ընդամենը

1 2 3 4 5 6

1 Խողովակաշարի անցկացում պողպատե  
խողովակներից Փ108x4մմ

գմ 1,00 9860 9860

2 Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում կգ 2,50 2610 6525
3 Խողովակների յուղաներկում 2 շերտ մ2 0,34 950 323

4 Միացման տեղ գոյություն ունեցող գազատարին Փ108մմ տեղ 1,00 38600 38600

5 Պողպատե խողովակների փորձարկում և փչամաքրում գմ 1,00 350 350
6 Պողպատե սողնակային փականի ապամոնտաժում հատ 1,00 2200 2200
7 Պողպատե սողնակային փականի վերատեղադրում հատ 1,00 3800 3800

8 Ճնշման կարգավորիչի 237մ³/ժ U 2000 տեղադրում, 
ֆիլտրով 

հատ 1,00 671000 671000

Ընդամենը 732658
ԱԱՀ 20% 146532
Ընդամենը 879190

Երևանի քաղաքապետարանի Արգիշտի 1 վարչական շենքի կաթսայատան 
գազամատակարարման համակարգի նորով փոխարինման աշխատանքներ /ՀՀ դրամ/

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

   «Գազշին ՄՁ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Հովհաննես Ասատրյան --------------------


		2023-04-17T15:37:32+0400




