ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Երևանի քաղաքապետարանի Արգիշտի 1 վարչական շենքի կաթսայատան գազամատակարարման համակարգի նորով փոխարինման աշխատանքներ /ՀՀ դրամ/

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ108x4մմ	գմ	1,00	9860	9860
2	Պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	կգ	2,50	2610	6525
3	Խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	$մ^2$	0,34	950	323
4	Միացման տեղ գոյություն ունեցող գազատարին Φ108մմ	տեղ	1,00	38600	38600
5	Պողպատե խողովակների փորձարկում և փչամաքրում	գմ	1,00	350	350
6	Պողպատե սողնակային փականի ապամոնտաժում	հատ	1,00	2200	2200
7	Պողպատե սողնակային փականի վերատեղադրում	հատ	1,00	3800	3800
8	Ճնշման կարգավորիչի 237մ³/ժ U 2000 տեղադրում, ֆիլտրով	հատ	1,00	671000	671000
	Ընդամենը				732658
	ԱԱՀ	20%			146532
	Ընդամենը				**879190**

«Գազշին ՄՁ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Հովհաննես Ասատրյան ----------

Digitally signed by ASATRYAN HOVHANNES 3312650194
Date: 2023.04.17 15:37:32 AMT