

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 2**  
**ԱՄՄԲ-ԳՀԱՊՁԲ-23/16 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ**  
**ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ**

**ք. Մեծամոր**

**02.06.2023թ.**

31.05.2023-02.06.2022թթ., ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Մեծամոր համայնք, ք. Մեծամոր, Վարչական կենտրոն թիվ 1 շենք հասցեում գտնվող «Մեծամոր համայնքի բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի շենքում տեղի ունեցավ ապրանքների ձեռքբերման ԱՄՄԲ-ԳՀԱՊՁԲ-23/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը: Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի հետևյալ անդամները.

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Հ. Պետրոսյան    | «Մեծամոր համայնքի բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի ճարտարագետ,                     |
| Ա. Շամբանդարյան | «Մեծամոր համայնքի բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի շին. վերանորոգման տեղամասի պետ, |
| Կ. Մնոյան       | «Մեծամոր համայնքի բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի պահեստապետ:                     |

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Հ. Պետրոսյանը: Հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Առաքելյանը՝ «ՓՐՈՄՈՒՈՇՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչը:

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է երեք անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի բոլոր անդամները, հետևաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

**ՕՐԱԿԱՐԳ**

Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել Հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. Գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք գնման առարկաների գների մասին:
2. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին:
3. Գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք գնման առարկաների գների և այլ անհրաժեշտ տեղեկությունների մասին մասին:
4. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

**1. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ**  
**ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

2023թ.-ի մայիսի 31-ին, ՀՀ, Արմավիրի մարզ, Մեծամոր համայնք, ք. Մեծամոր, Վարչական կենտրոն թիվ 1 շենք հասցեում գտնվող «Մեծամոր համայնքի բարեկարգում»

ՀՈԱԿ-ի շենքում ժամը 12:00-ին նախագահը նիստը հայտարարեց բացված և հայտարարեց գնման հայտով ընդհանուր գինը, չկայացած չափաբաժինների վերաբերյալ տեղեկատվությունը.

Զ/Հ	Գնման առարկայի անվանումը	Գնման հայտով սահմանված ընդհանուր գինը (ՀՀ դրամ)
1	Պլաստմասե խողովակ Ժ 160 մմ կոյուղու	13500
2	Պլաստմասե անկյուն դ 160 մմ, 90°	3250
3	Պլաստմասե անկյուն դ 110 մմ, 90°	12000
4	Պլաստմասե անկյուն դ 110 մմ, 45°	7600
5	Պլաստմասե անկյուն դ 50մմ, 90°	6000
6	Պլաստմասե անկյուն դ 50 մմ , 45°	4500
7	պլաստմասե անցում դ 160-110մմ	1500
8	պլաստմասե անցում դ 110-124մմ	24000
9	պլաստմասե անցում դ 110մմ - 50մմ	15000
10	պլաստմասե կցամաս 110 մմ	17000
11	պլաստմասե անցում 50-40մմ	19500
12	պլաստմասե անցում դ 73մմ-50մմ	13000
13	պլաստմասե եռաբաշխիչ դ 160մմ-90	2250
14	պլաստմասե եռաբաշխիչ դ 110մմ-45	7000
15	Պլաստմասե եռաբաշխիչ դ 110մմ-90	16000
16	պլաստմասե եռաբաշխիչ դ 50մմ-45	3000
17	Պլաստմասե եռաբաշխիչ դ 50մմ-90	6000
18	Պլաստմասե եռաբաշխիչ դ 110-50-110մմ	6750
19	Պլաստմասե քառաբաշխիչ դ 110 մմ-դ 50	3500
20	Պլաստմասե խցան դ 160մմ	1750
21	Պլաստմասե խցան դ 110մմ	3500
22	Պլաստմասե խցան դ 50 մմ	3000
23	Պլաստմասե կցամաս դ 110 մմ կարգավորող	8500
24	Պլաստմասե կցամաս դ 50 մմ կարգավորող	5500
25	PP կցամաս 110 մմ	315000
26	PP կցամաս փոխակերպիչ PN 16 40*25	17000
27	PP կցամաս փոխակերպիչ PN 16 50*32	28000
28	PP կցամաս փոխակերպիչ PN 16 50*25	25000
29	PP անկյունակ PN 16 110մմ	352500
30	PP կոմբինացված անկյուն PN 16 20* 1/2 F	8000
31	PP կոմբինացված անկյուն PN 16 90* 3F	58000
32	PP եռաբաշխիչ PN16 110-110-110 մմ	271500
33	PP խցան PN 16 90մմ	112350
34	PP խցան PN 16 110մմ	167250
35	PP Գնդիկավոր փական 1 ~	10250



36	PP Գնդիկավոր փական 11/4~*11/4	14250
37	PP Գնդիկավոր փական 11/2~*11/2	18600
38	PP Գնդիկավոր փական 2~	3500
39	PPանցում բաշոկ 1/2*1/2	6000
40	PPանցում բաշոկ 3/4*3/4	17000
41	PPանցում բաշոկ 1~	2500
42	PPանցում բաշոկ 11/4~*11/4~	3250
43	PPանցում բաշոկ 11/2~*3/4~	4500
44	Խամուտ անցում միակողմանի PN16 63*1*1/4	9000
45	Խամուտ անցում միակողմանի PN16 90*1*1/4	4800
46	Խամուտ անցում միակողմանի PN16 90*1*1/2	4800
47	Խամուտ անցում միակողմանի PN16 90*2	12000
48	Խամուտ անցում միակողմանի PN16 125*1/2	27500
49	Խամուտ անցում միակողմանի PN16 160*1/2	25750
50	Խամուտ անցում միակողմանի PN16 200*2	23250
51	ցեմենտ M400	600000
52	ամրակ պլաստմասե տուփով	1800
53	ամրակ 6մմ*20մմ	500
54	խողովակի ամրակ 1/2	6000
55	շեմ /պատոզ/ 90սմ	2600

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընթացակարգը հայտարարել չկայացած, հիմք ընդունելով գնումների մասին ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանված պահանջները:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի քարտուղարը ներկայացրեց ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարության նախագծերը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել համակարգի կողմից տրամադրված վերոնշյալ հայտարարության տեքստերը:

2. ընդունել ի գիտություն, որ համակարգի միջոցով գեներացված վերոնշյալ հայտարարությունները համակարգի միջոցով ավտոմատ հրապարակվել են տեղեկագրում:

Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

## **2. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ և ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում չեն կատարվել փոփոխություններ:
  2. Գնման վերաբերյալ հարցումներ, պարզաբանումներ չեն եղել և հիմնավորումներ չեն պահանջվել:
  3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
  4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:
- Կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հ. Պետրոսյան



Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Շամբանդարյան



Կ. Մնոյան



Հանձնաժողովի քարտուղար՝



Ա. Առաքելյան

