

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Ամփոփ նախահաշիվ
- 3 Նախահաշիվ N1
- 4 Նախահաշիվ N2
- 5 Նախահաշիվ N3
- 6 Նախահաշիվ-Ծավալաթերթ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
Նախահաշիվը կազմված է թերությունների ակտի վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված է 1984 թվականի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը և մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվականի գներով և վերահաշվարկված 2016 թվականի գներով, համաձայն ուրվուց դրամի անցման գործակիցներով՝

Աշխատավարձի մասով

1955,29

Մեքենաներ շահագործման մասով

2702,56

Ռուբլու դրամից անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողներ ամսական 211,26 հազար դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքը վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության՝ «գնագոյացման կենտրոն» N 3 2016 թվականի ինֆորմացիոն տեղեկագրից և շուկայական արժեքից՝ ավելացած 5% այլ նյութեր, 5,72 % ճանապարհային ծախսեր, 2 % պահեստային ծախսեր:


Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի խմելու ջրավազանի կառուցման աշխատանքներ

Նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է
այդ թվում ԱԱՀ

17505,63 հազար դրամ



2917,60 հազար դրամ

Վճարումները կատարել փաստացի կատարած աշխատանքների հիման վրա, ըստ վավերացված կատարողական ակտերի:



ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ
 ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի խմբելու ջրավազանի կառուցում

Հ/Հ		Նախահաշիվ	Կառույցների ծախսերի անվանումը	17505,63				Ընդհանուրը
				Արժեքը հազար դրամ				Հազար դրամ
1	2		3	Հին. աշխ.	Մոնտաժ	Սարքավ	Այլ աշխ	8
				4	5	6	7	
1	նախ1		Շինարարական աշխատանքներ Արամաշ համայնքի խմելու ջրավազանի կառուցում	9 994,742	9 994,742			9 994,742
			Ընդամենը	9 994,742	9 994,742			9 994,742
2	նախ 2		Զրավազանի և ցանցի սնուցող ջրագիծ 1 909,361		1 909,361			1 909,361
			Ընդամենը	1 909,361	1 909,961			1 909,361
3	նախ 3		Զրավազանի դատարկման և ավելցուկային ջրերի հեռացման ջրագիծ					
			ընդամենը	1 719,962	1 719,962			1 719,962
			Ընդամենը 1-3	13 624,06	13 624,06			13 624,06
0.10%			Շին.Ադրի տեղափոխման աշխատանքներ		13,62	13,62		13,62
			ընդամենը	13 637,68	13 637,68			13 637,68
4	1.00%		Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ					
			Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	136,37	136,67			136,37
5	1%		Փոքր ծավալների համար	13 774,05	13 774,05			13 774,05
			ընդամենը	137,74	137,74			137,74
6			Այլ աշխատանքներ և ծախսեր	13 911,79	13 911,79			13 911,79
0.20%			Կլիմայական պայմանների ազդեցություն					
			Ընդամենը	27,82	27,82			27,82
				13 939,61	13 939,61			13 939,61
			Տնօրինության պահպանում, հեղինակային հսկողություն					
7	2.0%		Տեխնիկական հսկողություն					
8	0.6%		Հեղինակային հսկողություն				278,79	278,79
			Ընդամենը				83,64	83,64
				13 939,61			362,43	14 601,59
9	2%		Զնախատեսված ծախսեր	278,79			7,20	285,99
			Ընդամենը	14 218,4			369,69	14 588,03
10	20%		Ա Ա Հ					
				28 43,68			73,92	2917,60
11			Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի	17 062,08			443,55	17 505,63
12			Այդ թվում վերադարձվող գումար					28,500



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	C310-1	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ	տն	180,000	2,432			0,900	2,432						437,815		
3	E1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով կողլիցք	մ ³	160,000	0,627	0,011	0,021	0,224	0,606						100,349		
4	E1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	21,000	3,793	1,940	3,793								79,659		
5	E1-1592	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա // հետլիցքի համար/	մ ³	60,000	0,458	0,008	0,015	0,164	0,443						27,504		
5	C310-1	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ	տն	108,000	2,432			0,900	2,432						262,689		
	E1-968	2-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	41,000	0,899	0,460	0,899								36,877		
	E1-1634	Նույնը փոքր հզորության բուլդոզերով 59կվտ	մ ³	120,000	0,055			0,020	0,055						6,583		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Շուկա	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0,160	272,168												
16	E6-173	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	16,200	55,889	4,610	9,014	0,810	2,189	ամրան	տն	1,000	237,500	237,500	43,547	237,500	272,168
17	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,720	265,801					բետոն	մ ³	1,015	28,722	29,153	905,405	38,994	44,686
18	E6-109	Միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0,300	86,820	10,900	21,313	3,210	8,675	վահան	մ ²	1,370	3,500	4,795	191,377	231,944	265,801
9	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,030	265,801					տախտակ	մ ³	0,037	136,389	5,046	26,046	49,593	56,832
	Շուկա	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0,008	272,168					լվելկտրող	կգ	2,500	0,751	1,878	7,974	231,944	265,801
E6-162		Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	1,080	66,939	7,410	14,489	1,180	3,189	ամրան	տն	1,000	231,944	231,944	2,177	237,500	272,168
										բետոն	մ ³	1,000	28,722	28,722	72,294	42,987	49,261
										վահան	մ ²	2,370	3,500	8,295			
										տախտակ	մ ³	0,027	136,389	3,642			
										լվելկտրող	կգ	3,100	0,751	2,328			
										ամրան	տն	1,000	231,944	231,944			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22	Շուկա	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,210	265,801										55,818	231,944	265,801
23	Շուկա	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0,050	272,168					ամրան	տն	1,000	237,500	237,500	13,608	237,500	272,168
24	E8-22	Արտաքին պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	մ²	135,000	3,915	0,282	0,551	0,033	0,090	իզոգամ	մ²	2,300	1,242	2,857	528,520	2,857	3,274
25	E11-55	Հատակի և վերին ծածկի ց/ավազե հարթեցնող շերտ ագոտական թթվի հավելանյութով 20մմ հաստությամբ	մ²	81,000	0,909	0,099	0,193	0,010	0,026	շաղախ ազ թթվ	մ³	0,020	29,500	0,602	73,589	0,602	0,690
26	E11-14 E11-15	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ²	81,000	4,456	0,507	0,991	0,102	0,277	իզոգամ	մ²	2,240	1,242	2,782	360,957	2,782	3,188
		Մետաղական աստիճան															
E9-46	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում d18մմ ամրանով	տն	0,076	130,905	13,800	26,983	32,100	86,752	մոնտաժ, իրեր էլեկտրոդ հեղուս	կգ կգ կգ	1,000 2,400 13,400	0,450 0,751 0,950	0,450 1,802 12,730	9,949	14,982	17,169	
									անկյունակ	զմ	1,000	1,183	1,183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28	Շուկա	Անկյունի արժեքը 50x5մմ	զմ	14,000	1,356										18,980	1,183	1,356
9	Շուկա	Ամրանի արժեքը	տն	0,023	265,801					ամրան	տն	1,000	231,944	231,944	6,113	231,944	265,801
		Մետաղական ցանկապատ															
E1-966		4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,670	7,195	3,680	7,195								12,016		
E6-13		Կետային հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ ³	1,670	44,302	2,780	5,436	0,340	0,919	բետոն	մ ³	1,020	26,778	27,314	73,984	33,113	37,947
										վահան	մ ²	1,170	3,500	4,095			
										տախտակ	մ ³	0,013	136,389	1,705			
P25-17		d=50x3մմ պողպատե խողովակի տեղադրում L=2մ	տն	0,210	72,841	23,100	45,167	4,070	10,999	էլեկտրող	կգ	15,200	0,751	11,415	15,297	14,550	16,674
										հեղյուս	կգ	3,300	0,950	3,135			
Շուկա		խողովակի արժեքը d=50x3մմ	զմ	62,000	1,203					խողովակ	զմ	1,000	1,050	1,050	74,603	1,050	1,203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	Շուկա	Ցանցի արժեքը	մ²	135,000	0,602					ցանց	մ²	1,000	0,525	0,525	81,221	0,525	0,602

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./

7947,28


1056,99

9004,27

990,47

9994,74

Կազմեց



Ծրագրի անվանումը

Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի խմելու ջրավազանի կառուցում

Նախահաշիվ N 2
Ջրավազանը և ցանցը սնուցող ջրագիծ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 1909,36

հազ. դր.

Ինդեքսավորումը

աշխատավարձին

1955,29

մեք. եւ սարք. շահագործմանը

2702,56

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը

1,07

Տրամադրության ծախսերի գործակիցը 1,07																	
Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	«ՀԱՐՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ ՓՈՐԱԳԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ Այդպիսով՝										Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը
					Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի համար								1.02x1.05x
					ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով	անվանումը	չափման միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը	1,07			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
E1-1552	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում /0.5մ3 շ/տ / էքսկավատորով խրամուղում կողմիցը	մ ³	109.0	0,63	0,011	0,02	0,224	0,61						68,33			
E1-062	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	12.0	3,79	1,940	3,79								45,52			
E23-1	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում դիտահորերի տակ H=10սմ	մ3	7.2	4,26	0,890	1,74			ավազ	մ ³	1,1	2	2,2	30,68	2,20	2,52	
E22-05	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի տեղադրում խրամուղում հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	99.00	4,26	0,22	0,43	0,04	0,11	խողովակ	գմ	1	3,249	3,249	421,89	3,25	3,72	
E22-314	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0.099	74.53	29,80	58,27			ջուր	մ ³	94	0,151	14,194	7,38	14,19	16,27	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
E22-146	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզին մեկուսացում	զմ	99,000	1,14	0,11	0,22	0,08	0,22	մածիկ	կգ	2,19	0,1445	0,3165	113,02	0,62	0,71
									ապակեկտավ	մ ²	0,4	0,37	0,148			
									փաթեթցանյութ	մ ²	0,42	0,37	0,1554			
E22-370	Φ=100մմ թուլե սողնակի տեղադրում	հատ	3,00	15,83	1,0	1,92	0,06	0,16	սողնակ	հատ	1	12	12	47,49	12,00	13,75
E22-446	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Φ1,5մ	մ ³	2,80	121,28	5,89	11,52	7,14	19,30	հավաք ե/բ էլեմ.	մ ³	0,96	63,1	60,576	339,59	78,94	90,47
									բետոն B7,5	մ ³	0,157	24,722	3,8814			
									ամրան	տն	0,061	237,5	14,488			
Շուկա	Թուլե մտոց	հատ	4,00	68,76					մտոց	հատ	1	60	60	275,03	60,00	68,76
11-166-2	Φ=80մմ ջրաչափի տեղադրում ֆիլտրով	հատ	1,00	92,86	1,88	3,68	0,01	0,03	ջրաչափ	հատ	1	66,7	66,7	92,86	77,80	89,16
									ֆիլտր	հատ	1	11,1	11,1			
11-166-3	Խրոստուղու հետլիցք ձեռքով	մ ³	33,00	1,10	0,562	1,10								36,26		
11-166-4	Խրոստուղու հետլիցք մեխանիզմով տեղափոխելով 10մ տոփանումով	մ ³	78,30	0,36	0,074	0,14	0,0805	0,22						28,36		
11-166-5	Ավիկոնորի հողի հսկողություն տեղում	մ ²	64,700	0,01			0,0045	0,01						0,79		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ԲՆԱԿԱՆ	Միացում գործող ջրագծին Φ100x100մմ	տեղ	2,00	5,51	1,24	2,42	0,59	1,59	խողովակ	զմ	0,4	3,249	1,2996	11,02	1,30	1,49

Ընդամենը /հազ. դր./

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը /հազ. դր./

Շահույթ 11%

Ընդամենը /հազ. դր./


1518,22

201,92

1720,14

189,22

1909,36



Ծրագրի անվանումը

Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի խմելու ջրավազանի կառուցում

Նախահաշիվ N 3
Ջրավազանի դատարկման և ավելցուկային ջրերի հեռացման ջրագիծ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 1719,96

հազ. դր.

Ինդեքսավորումը

աշխատավարձին

1955,29

մեք. եւ սարք. շահագործմանը

2702,56

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,07

Հիմնվում է	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝										Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը
					Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար								1.02x1.05x
					ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով	անվանումը	չափման միավորը	Քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը	1,07			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
E1-1552	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում /0.5մ3 շ/տ / երկավատրով խրամուղում կողմից	մ ³	113,0	0,63	0,011	0,02	0,224	0,61							70,84		
E1-002	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	12,0	3,79	1,940	3,79									45,52		
E23-1	Ավազի նախապատրաստական ձեռքի պատրաստում դիտահորերի տակ H=10սմ	մ3	6,2	4,26	0,890	1,74			ավազ	մ ³	1,1	2	2,2		26,42	2,20	2,52
E22-05	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի տեղադրում խրամուղում հիդրավիկ փորձարկումով	գմ	11,00	4,26	0,22	0,43	0,04	0,11	խողովակ	գմ	1	3,249	3,249		41,88	3,25	3,72

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
E22-08	Φ=159x4մմ պողպատե խողովակի տեղադրում խրամուղում հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	76,00	6,53	0,25	0,49	0,11	0,30	խողովակ	զմ	1	5,01	5,01	496,08	5,01	5,74
E22-314	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0,011	74,53	29,80	58,27			ջուր	մ ³	94	0,151	14,194	0,82	14,19	16,27
E22-316	Φ=159x4մմ պողպատե խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0,076	103,19	34,10	66,68			ջուր	մ ³	211	0,151	31,861	7,84	31,86	36,51
E22-146	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	11,000	1,14	0,11	0,22	0,08	0,22	մածիկ	կգ	2,19	0,1445	0,3165	12,56	0,62	0,71
									ապակեկտավ	մ ²	0,4	0,37	0,148			
									փաթեթցանյութ	մ ²	0,42	0,37	0,1554			
E22-148	Φ=159x4մմ պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	76,000	1,71	0,12	0,23	0,16	0,43	մածիկ	կգ	3,21	0,1445	0,4638	129,76	0,91	1,04
									ապակեկտավ	մ ²	0,58	0,37	0,2146			
									փաթեթցանյութ	մ ²	0,62	0,37	0,2294			
E22-370	Φ=100մմ թուջե սողնակի տեղադրում	հատ	1,00	15,83	1,0	1,92	0,06	0,16	սողնակ	հատ	1	12	12	15,83	12,00	13,75
E22-446	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Φ 150	մ ³	1,40	121,28	5,89	11,52	7,14	19,30	հավաք ե/բ էլեմ.	մ ³	0,96	63,1	60,576	169,79	78,94	90,47
									բետոն B7,5	մ ³	0,157	24,722	3,8814			
									ամրակ.	տն	0,061	237,5	14,488			
E22-446	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Φ 150	մ ³	1,10	121,28	5,89	11,52	7,14	19,30	հավաք ե/բ էլեմ.	մ ³	0,96	63,1	60,576	133,11	78,94	90,47
									բետոն B7,5	մ ³	0,157	24,722	3,8814			
									ամրակ.	տն	0,061	237,5	14,488			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ծովա	Թուշե մտոց	հատ	2.00	68,76					մտոց	հատ	1	60	60	137,52	60,00	68,
E1-000	Խրամուղու հետիցք ձեռքով	մ ³	35.00	1,10	0,562	1,10								38,46		
E1-1030 E1-1040	Խրամուղու հետիցք մեխանիզմով տեղափոխելով 10մ տոփանումով	մ ³	81,70	0,36	0,074	0,14	0,0805	0,22						29,60		
E1-1130	Ավելորդ խողի հարթեցում տեղում	մ ²	64,700	0,01				0,0045	0,01					0,79		
E1-000	Ախացում գործող քրագին 100x100սմ	տեղ	1,00	5,51	1,24	2,42	0,59	1,59	խողովակ	զմ	0,4	3,249	1,2996	5,51	1,30	1

Ընդամենը /հազ. դր./

1367,62

Վերադիր ծախսեր 13.3%

181,89

Ընդամենը /հազ. դր./


1549,52

Ծախսեր 11%

170,45

Ընդամենը /հազ. դր./

1719,96



Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի խմելու ջրավազանի կառուցում

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շինարարական աշխատանքներ				0,00
	Ջրավազան				0,00
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	100,000	0,941	94,06
2	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ	տն	180,000	2,880	518,44
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	160,000	0,743	118,83
4	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	21,000	4,492	94,33
5	2-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա // հետլիցքի համար/	մ ³	60,000	0,543	32,57
6	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ	տն	108,000	2,880	311,06
7	2-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	41,000	1,065	43,67
8	Նույնը փոքր հզորության բուլդոզերով 59կվտ	մ ³	120,000	0,065	7,80
9	Բնահողի հարթեցում ձեռքով	մ ²	353,000	0,166	58,44
10	Բնահողի տոփանում պնևմոտոփանիչներով	մ ³	161,000	0,255	41,09
	Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաների շրջակայքի կառուցում			0,000	0,00

«ՀԱՐՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
 ՓԲԸ ՓԵՏԱԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍ
 20

1	2	3	4	5	6
11	Ավազակոպճային լիցքի պատրաստում տոփանումով 10սմ հաստությամբ	մ ³	8,100	6,411	51,93
12	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ ³	8,100	36,736	297,56
13	B-15 դասի բետոնից ե/բ հատակի և պատերի պատրաստում /33.83+27/	մ ³	50,800	67,301	3418,91
14	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	4,050	314,749	1274,73
15	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0,160	322,288	51,57
16	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	16,200	66,181	1072,14
17	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,720	314,749	226,62
18	Միաձույլ ե/բ սյունների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	0,300	102,808	30,84
19	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,030	314,749	9,44
20	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0,008	322,288	2,58
21	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	1,080	79,266	85,61
22	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0,210	314,749	66,10
23	Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի	տն	0,050	322,288	16,11
24	Արտաքին պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	մ ²	135,000	4,636	625,85
25	Հատակի և վերին ծածկի ց/ավազե հարթեցնող շերտ ագլոտական թթվի հավելանյութով 20մմ հաստությամբ	մ ²	81,000	1,076	87,14


1	2	3	4	5	6
26	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ ²	81,000	5,277	427,43
	Մետաղական աստիճան			0,000	0,00
27	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում d18մմ ամրանով	տն	0,076	155,011	11,78
28	Անկյունի արժեքը 50x5մմ	զմ	14,000	1,605	22,47
29	Ամրանի արժեքը	տն	0,023	314,749	7,24
	Մետաղական ցանկապատ			0,000	0,00
30	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,670	8,521	14,23
31	Կետային հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ ³	1,670	52,460	87,61
32	d=50x3մմ պողպատե խողովակի տեղադրում L=2մ	տն	0,210	86,255	18,11
33	խողովակի արժեքը d=50x3մմ	զմ	62,000	1,425	88,34
36	Ցանցի արժեքը	մ ²	135,000	0,712	96,18
	Ջրավազանը և ցանցը սնուցող ջրագիծ			0,000	0,00
1	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում /0.5մ3 շ/տ / էքսկավատորով խրամուղում կողմից	մ ³	109,0	0,742	80,91
2	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	12,0	4,492	53,90
3	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում դիտահորերի տակ H=10սմ	մ3	7,2	5,046	36,33

1	2	3	4	5	6
4	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի տեղադրում խրամուղում հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	99,00	5,046	499,58
5	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի լվացում վարաքաղեծումով	կմ	0,099	88,259	8,74
6	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզին մեկուսացում	զմ	99,000	1,352	133,83
7	Φ=100մմ թուջե սողնակի տեղադրում	հատ	3,00	18,745	56,24
8	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Φ1,5մ	մ ³	2,80	143,616	402,12
9	Թուջե մտոց	հատ	4,00	81,420	325,68
10	Φ=80մմ ջրաչափի տեղադրում ֆիլտրով	հատ	1,00	109,960	109,96
11	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով	մ ³	33,00	1,301	42,94
12	Խրամուղու հետլիցք մեխանիզմով տեղափոխելով 10մ տոփանումով	մ ³	78,30	0,429	33,59
13	Ավելնորդ հողի հարթեցում տեղում	մ ²	64,700	0,014	0,93
14	Միացում գործող ջրագծին Φ100x100մմ	տեղ	2,00	6,523	13,05
	Ջրավազանի դատարկման և ավելցուկային ջրերի հեռացման ջրագիծ			0,000	0,00
1	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում /0.5մ3 շ/տ / էքսկավատրով խրամուղում կողիցք	մ ³	113,0	0,742	83,88
2	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	12,0	4,492	53,90
3	Ավազի նախապատրաստական ծերտի պատրաստում դիտահորերի տակ H=10սմ	մ3	6,2	5,046	31,29

1	2	3	4	5	6
4	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի տեղադրում խրամադում հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	11,00	5,046	55,51
5	Φ=159x4մմ պողպատե խողովակի տեղադրում խրամադում հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	76,00	7,729	587,44
6	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0,011	88,259	0,97
7	Φ=159x4մմ պողպատե խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0,076	122,189	9,29
8	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	11,000	1,352	14,87
9	Φ=159x4մմ պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	76,000	2,022	153,66
10	Φ=100մմ թուջե սողնակի տեղադրում	հատ	1,00	18,745	18,75
11	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կլոր դիտահորի կառուցում Φ1,5մ ջրամատակարարման	մ ³	1,40	143,616	201,06
12	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կլոր դիտահորի կառուցում Φ1,0մ ջրամատակարարման	մ ³	1,10	143,616	157,98
13	Թուջե մտոց	հատ	2,00	81,420	162,84
14	Խրամադում հետլիցք ձեռքով	մ ³	35,00	1,301	45,54
15	Խրամադում հետլիցք մեխանիզմով տեղափոխելով 10մ տոփանումով	մ ³	81,70	0,429	35,05
16	Ավելորդ հողի հարթեցում տեղում	մ ²	64,700	0,014	0,93
17	Միացում գործող ջրագծին Φ100x100մմ	տեղ	1,00	6,523	6,52
Ընդամենը				12828,07	

Ընդամենը				12828,07
Շահույթ	11%			1154,5
Ընդամենը				13982,57
ԱԱՀ	20%			2796,51
Ընդամենը				16779,08

Կազմեց



Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի խմելու ջրավազանի կառուցում

Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ դրամ/	Ընդամենը /հազ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	Շինարարական աշխատանքներ				
	Ջրավազան				
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում եքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	150,000		
2	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ	տն	285,000		
3	4-րդ կարգի բնահողի մշակում եքսկավատրով կողիցք	մ ³	190,000		
4	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	37,000		
5	2-րդ կարգի բնահողի մշակում եքսկավատրով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա // հետլիցքի համար/	մ ³	97,000		
6	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ	տն	175,000		
7	2-րդ կարգի բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ ³	105,000		
8	Նույնը փոքր հզորության բույրղղներով 59կվտ	մ ³	219,000		
9	Բնահողի հարթեցում ձեռքով	մ ²	478,000		
10	Բնահողի տոփանում պնևմոտոփանիչներով	մ ³	324,000		
	Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ, ջրամեկուսացում				

1	2	3	4	5	6
26	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ ²	98,000		
	Մետաղական աստիճան				
27	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում d18մմ ամրանով	տն	0,076		
28	Անկյունի արժեքը 50x5մմ	զմ	14,000		
29	Ամրանի արժեքը	տն	0,023		
	Մետաղական ցանկապատ				
30	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4,100		
31	Կետային հիմքերի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ ³	2,400		
32	d=50x3մմ պողպատե խողովակի տեղադրում L=2մ	տն	0,300		
33	Խողովակի արժեքը d=50x3մմ	զմ	75,000		
34	50x5մմ մետաղական անկյունակից ցանկապատի շրջանակի պատրաստում մետաղական ցանցի տեղադրումով	տն	0,790		
35	Անկյունի արժեքը 50x5մմ	զմ	340,000		
36	Ցանցի արժեքը	մ ²	170,000		
37	Մետաղական մասերի 2շերտ ներկում	մ ²	350,000		
	Ջրավազանը և ցանցը սնուցող ջրագիծ				

1	2	3	4	5	6
1	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում /0.5մ3 ը/տ / էքսկավատորով խրամուղում կողմից	մ ³	109,0		
2	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	12,0		
3	Ավազի նախապատրաստական շերտի պատրաստում դիտահորերի տակ H=10սմ	մ3	7,2		
4	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի տեղադրում խրամուղում հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	99,00		
5	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի լվացում վարաքազերծումով	կմ	0,099		
6	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզին մեկուսացում	գմ	99,000		
7	Φ=100մմ թուջե սողնակի տեղադրում	հատ	3,00		
8	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի կառուցում Φ1,5մ	մ ³	2,80		
9	Թուջե մտոց	հատ	4,00		
10	Φ=80մմ ջրաչափի տեղադրում ֆիլտրով	հատ	1,00		
11	խրամուղու հետվիցք ձեռքով	մ ³	33,00		
12	խրամուղու հետվիցք մեխանիզմով տեղափոխելով 10մ տոփանումով	մ ³	78,30		
13	Ավելնորդ հողի հարթեցում տեղում	մ ²	64,700		
14	Միացում գործող ջրագծին Φ100x100մմ	տեղ	2,00		
	Ջրավազանի դատարկման և ավելցուկային ջրերի հեռացման ջրագիծ				

1	2	3	4	5	6
1	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում /0.5մ3 շ/տ / էքսկավատորով խրամուղում կողմից	մ ³	113,0		
2	IV-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	12,0		
3	Ավազի նախապատրաստական ծերտի պատրաստում դիտահորերի տակ H=10սմ	մ3	6,2		
4	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի տեղադրում խրամուղում հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	11,00		
5	Φ=159x4մմ պողպատե խողովակի տեղադրում խրամուղում հիդրավլիկ փորձարկումով	գմ	76,00		
6	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի լվացում վարաքաղերծումով	կմ	0,011		
7	Φ=159x4մմ պողպատե խողովակի լվացում վարաքաղերծումով	կմ	0,076		
8	Φ=108x4մմ պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	գմ	11,000		
9	Φ=159x4մմ պողպատե խողովակի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	գմ	76,000		
10	Φ=100մմ թուջե սողնակի տեղադրում	հատ	1,00		
11	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կլոր դիտահորի կառուցում Φ1,5մ ջրամատակարարման	մ ³	1,40		
12	Հավաքովի ե/բետոնե էլեմենտներից կլոր դիտահորի կառուցում Φ1,0մ ջրամատակարարման	մ ³	1,10		
13	Թուջե մտոց	հատ	2,00		
14	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով	մ ³	35,00		
15	Խրամուղու հետլիցք մեխանիզմով տեղափոխելով 10մ տուփանումով	մ ³	81,70		

1	2	3	4	5	6
16	Ավելնորդ հողի հարթեցում տեղում	մ ²	64,700		
17	Միացում գործող ջրագծին $\Phi 100 \times 100$ մմ	տեղ	1,00		

ՆԳՃ

