

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N° 2

ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/101 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Մեծամոր

03 նոյեմբերի 2025թ.

2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ից նոյեմբերի 3-ը ՀՀ Արմավիրի մարզ, Մեծամոր քաղաք, Վարչական կենտրոն 4 հասցեում գտնվող Մեծամորի համայնքապետարանի շենքում տեղի ունեցավ Արագածի, Հայկական, Մրգաշատ բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/101 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը: Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի հետևյալ անդամները.

Ն. Դարբինյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ,
Ա. Հովհաննիսյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, համատիրությունների աշխատանքների համակարգման և տրանսպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ,
Թ. Աբգարյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի առաջատար մասնագետ,
Է. Մարտիրոսյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ,
Դ. Հովակիմյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ:

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Ն. Դարբինյանը: Հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Հանձնաժողովի քարտուղար Վ. Վարդանյանը՝ «ՓՐՈՄՈՈՒՇՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչը:

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի բոլոր անդամները, հետևաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

- Գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք գնման առարկաների գների մասին:
- Ընթացակարգին ներկայացված հայտեր պարունակող ծրարները գնահատելու մասին:

3. Բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության մասին:

4. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:

5. Ընթացակարգի ընտրված մասնակիցներ հայտարարելու մասին:

6. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու և անգործության ժամկետ սահմանելու մասին:

7. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:

8. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:

1. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ին, ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի վարչական կենտրոն 1 հասցեում գտնվող Մեծամորի համայնքապետարանի շենքում ժամը 10:30-ին նախագահը նիստը հայտարարեց բացված, տեղեկացրեց, որ գնման գործընթացն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված գնման գինը.

Զ/Հ	Գնման առարկայի անվանումը	Գնման հայտով սահմանված գնման գինը (ՀՀ դրամ)
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արագածի բնակավայրի 5-րդ և 6-րդ փողոցների ասֆալտապատման, մայրերի կառուցման և ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ	89,495,084.96
2	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Հայկական բնակավայր 13-րդ, 28-րդ և 29-րդ փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգի կառուցման և մայրերի հիմնանորոգման աշխատանքներ	78,670,138.04
3	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի 2-րդ, 3-րդ և 10-րդ փողոցների ասֆալտապատման, մայրերի կառուցման և ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ	213,674,424.57

Ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԾՐԱՐՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/101 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ է/են/ ներկայացրել հետևյալ անձ/ը/ինք/ /այսուհետ՝ նաև մասնակից/ներ/ը/.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Հասցեն	Հեռախոս	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1	«ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ	ք. Արտաշատ, Ներսիսյան 17Ա	+37496225566	suren88@list.ru	05020638
2	ՃԱՆՇԻՆՎԱՐՊԵՏ	ք. Արմավիր Իսահակյան 97	093955565	davitdavyan2020	04400229

	ՓԲԸ			0@mail.ru	
3	«ԷՅԷՄԴԻ ՔՈՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ	Արագածոտն, Աշտարակ, Մուղնի 2 թաղամաս 191	+37493223332	amd.constr@gmail.com	05027938
4	«Դոռզնակ» ՍՊԸ	-	-	-	-
5	«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Անտառային 170	093 700001	haykavagyan@hotmail.com	02664949
6	«ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Սարուխան, Հ.Աբրահամյան 1	+(374)93908990	edgarsaruxan@mail.ru	08423013
7	«ՍԱՍԱՎԱԳ» ՍՊԸ և «Ճանշինվարպետ» ՓԲԸ կոնսորցիում	ՀՀ, ք. Երևան, Հրաչյա Աճառյան փող. 34, բն. 11 Արմավիր մարզ, գ. Ջանֆիդա	+37491304114	sasavagltd@gmail.com	01064555 04400229
8	«Ուրբան դեվելոպմենթ» ՍՊԸ «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	Ք. Երևան Պարոնյան 21/4 Ք. Երևան Կոմիտասի պ. 5	055101040 012202002	contact.urbandevelopment@gmail.com info@legendint.com	02917998 00200833
9	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ գ. Լիճք Ա6 թղմ. 12փ, տ1	093223288	vardangroup@mail.ru	08422964

Հանձնաժողովը գնահատեց հայտ կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը կազմված և ներկայացված են Ընթացակարգի հրավերով /ծանուցմամբ/ սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. ԲԱՑՎԱԾ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԾՐԱՐՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ (ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ) ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը գնահատեց բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում Ընթացակարգի հրավերով/ծանուցմամբ/ պահանջված փաստաթղթերը առկա են և կազմված են սահմանված պահանջներին համապատասխան, բացառությամբ.

- «Դոռզնակ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտով բացակայում էր հրավերով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, այդ թվում՝ Հրավերի 2.4 կետով սահմանված հայտի ապահովումը և 2.5 կետով պահանջվող գնային առաջարկի փաստաթուղթը՝ համաձայն հավելված N 2-ի:

- «ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի փաստաթղթում՝ համաձայն հավելված N 2-ի, բացակայում էր մասնակցի անվանումը և մասնակցի ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը:

- «ՍԱՍԱՎԱԳ» ՍՊԸ և «Ճանշինվարպետ» ՓԲԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը հաստատված են մի անձի կողմից ում նման լիազորություններ վերապահված չեն:

• «Ուրբան դեվելոպմենթ» ՍՊԸ «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված դիմում հայտարարության փաստաթղթում համաձայն հավելված 1-ի, 1-ին և 2-րդ կետում նշված է այլ ընթացակարգի ծածկագիր, մասնավորապես՝ փաստաթղթում նշված է՝ «ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/63Շ», սակայն մասնակիցը հայտ է ներկայացրել «ՀՀԱՄՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/101» ծածկագրով գնման ընթացակարգին, միաժամանակ՝ հայտով ներկայացված Սուրեն Անդրանիկի Բաղդասարյանին տրված լիազորագիրը հաստատված չէ բնօրինակով:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ ԶՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակից/ներ/ի գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

ՀՀ դրամ

Գնման առարկայի անվանումը		Մասնակցի անվանում	Գնման հայտով սահմանված գնման գին	Մասնակիցների առաջարկած գները		
N	Հայերեն			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արագածի բնակավայրի 5-րդ և 6-րդ փողոցների ասֆալտապատման, մայրերի կառուցման և ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ	«Ուրբան դեվելոպմենթ» ՍՊԸ և «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	89,495,084.96	45,000,000.00	9,000,000.00	54,000,000.00
		«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ		56,680,000.00	11,336,000.00	68,016,000.00
		«ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ		65,629,000.00	13,125,800.00	78,754,800.00
		«ՍԱՍԱՎԱԳ» ՍՊԸ և «Ճանշինվարպետ» ՓԲԸ կոնսորցիում		69,900,000.00	13,980,000.00	83,880,000.00
2	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Հայկավան բնակավայրի 13-րդ, 28-րդ և 29-րդ փողոցների ասֆալտապատում ջրահեռացման համակարգի կառուցման և մայրերի հիմնանորոգման աշխատանքներ	«Ուրբան դեվելոպմենթ» ՍՊԸ և «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	78,670,138.04	49,166,000.00	9,833,200.00	58,999,200.00
		«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ		49,168,750.00	9,833,750.00	59,002,500.00
		«ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ		57,691,000.00	11,538,200.00	69,229,200.00
		ՃԱՆՇԻՆՎԱՐՊԵՏ ՓԲԸ		60,750,000.00	12,150,000.00	72,900,000.00
3	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Մրգաշատ բնակավայրի 2-րդ, 3-րդ և 10-րդ փողոցների ասֆալտապատման, մայրերի	«Ուրբան դեվելոպմենթ» ՍՊԸ և «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	213,674,424.57	123,330,000.00	24,666,000.00	147,996,000.00
		«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ		137,107,740.00	27,421,548.00	164,529,288.00
		«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ		140,740,000.00	28,148,000.00	168,888,000.00
		«ԷՅԷՄԴԻ		147,325,000.00	29,465,000.00	176,790,000.00

կառուցման և ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքներ	ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ				
	«ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ		148,600,000.00	29,720,000.00	178,320,000.00
	«ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ		154,900,000.00	30,980,000.00	185,880,000.00

2025 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընդունել ի գիտություն ներկայացված տեղեկատվությունը:
2. «ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատել անբավարար և մերժել, հիմք ընդունելով Ընթացակարգի հրավերի 8.2 կետով սահմանված պահանջները
3. «Դոռզնակ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատել անբավարար և մերժել, հիմք ընդունելով Ընթացակարգի հրավերի 7.6 և 8.2 կետով սահմանված պահանջները:
4. Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով և առաջարկել մասնակից/ներին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել շտկման ենթակա արձանագրված անհամապատասխանությունը՝ հիմք ընդունելով Կարգի 41-րդ կետով սահմանված պահանջները:

2025 թվականի նոյեմբերի 3-ին Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Մասնակիցների կողմից սահմանված ժամկետում և կարգով ներկայացվել են արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկված տարբերակը:

2025 թվականի նոյեմբերի 3-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընդունել ի գիտություն ներկայացված տեղեկատվությունը:
2. Կարգի 67-րդ կետի հիման վրա ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով մասնակցի՝ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետին բավարարելու մասին հայտով ներկայացված հավաստման իսկությունը չստուգել՝ պատճառաբանված որոշման բացակայության պատճառով:
3. Գնահատման թերթիկը լրացնել անմիջապես և հանձնել քարտուղարին:
4. Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկը՝ հաստատել գնահատման հետևյալ արդյունքները.

Զ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքը
1-3	«ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ	բավարար
2	ՃԱՆՇԻՆՎԱՐՊԵՏ ՓԲԸ	բավարար
3	«ԷՅԷՄԴԻ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	բավարար
	«Դոռզնակ» ՍՊԸ	անբավարար
1-3	«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ	բավարար
3	«ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ	բավարար
1	«ՍԱՍԱՎԱԳ» ՍՊԸ և «Ճանշինվարպետ» ՓԲԸ կոնսորցիում	բավարար
1-3	«Ուրբան դեվելոպմենթ» ՍՊԸ «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում	բավարար
3	«ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ» ՍՊԸ	անբավարար

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2025 թվականի նոյեմբերի 3-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընթացակարգի հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշել և հայտարարել ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին, որոնք ներկայացված են ստրև բերվող աղյուսակում.

ՀՀ դրամ

Չափաբաժնի N	Մասնակցի անվանումը	Ընտրված մասնակցի դեպքում նշվում է "X"	Մասնակցի առաջարկած գները / առանց ԱԱՀ/
1-ին	«Ուրբան դեվելոպմենթ» ՍՊԸ	X	
	«ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ		45,000,000.00
	«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ		56,680,000.00
	«ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ		65,629,000.00
	«ՍԱՍԱՎԱԳ» ՍՊԸ		69,900,000.00
2-րդ	«Ճանշինվարպետ» ՓԲԸ	X	
	«Ուրբան դեվելոպմենթ» ՍՊԸ		49,166,000.00
	«ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ		49,168,750.00
	«ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ		57,691,000.00
	ՃԱՆՇԻՆՎԱՐՊԵՏ ՓԲԸ		60,750,000.00
3-րդ	«Ուրբան դեվելոպմենթ» ՍՊԸ	X	
	«ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ		123,330,000.00
	«ԷՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ		137,107,740.00
	«ԷՅԷՄԴԻ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ		147,325,000.00
	«ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ		148,600,000.00
	«ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ		154,900,000.00

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Հանձնաժողովը որոշեց Ընթացակարգի յուրաքանչյուր չափաբաժնի մասով որպես ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակից հայտարարել սույն արձանագրության 4-րդ կետով ներկայացված աղյուսակում նշված՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցներին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

6. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՔՍՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղար Վ. Վարդանյանը Հանձնաժողովին ներկայացրեց պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստի նախագիծը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

7. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:
 2. Գնման ընթացակարգի շրջանակում հարցումներ չեն ներկայացվել և պարզաբանումներ չեն տրվել:
 3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
 4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:
- Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց պայմանագրերի նախագծերը: Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել պայմանագր/եր/ի նախագ/ի/ծ/եր/ը,
2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակիցներին ծանուցել պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի և որակավորման ապահովումները չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կզրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն Օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված պահանջների:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ն. Դարբինյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Հովհաննիսյան

Թ. Աբգարյան

Է. Մարտիրոսյան

Դ. Հովակիմյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Վ. Վարդանյան