

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 2

ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/45 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Մեծամոր

16 հունիսի 2023թ.

2023թ-ի մայիսի 26-ից հունիսի 16-ը ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1 հասցեում գտնվող Մեծամորի համայնքապետարանի շենքում տեղի ունեցավ խմելու ջրամատակարարման ցանցերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/45 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը: Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի հետևյալ անդամները.

Ք. Գալստյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի առաջատար մասնագետ,
Ն. Մնացականյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ-հողաշինարար,
Ս. Սահակյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ-ճարտարապետ,
Վ. Ղազարյան՝	Մեծամորի համայնքապետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի առաջատար մասնագետ:

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Ք. Գալստյանը: Հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Հանձնաժողովի քարտուղար, Հ. Գուլաբյանը՝ «ՓՐՈՄՈՒՇՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչը:

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի չորս անդամները, բացակայում էր Մեծամորի համայնքապետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ Ս. Այվազյանը, հետևաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

1. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել Հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին:
 2. Գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք գնման առարկաների գների մասին:
 3. Ընթացակարգին ներկայացված հայտեր պարունակող ծրարները գնահատելու մասին:
 4. Բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության մասին:
 5. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:
 6. Ընթացակարգի ընտրված մասնակիցներ հայտարարելու մասին:
 7. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու և անգործության ժամկետ սահմանելու մասին:
 8. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:
 9. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:
- Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2023թ-ի մայիսի 26-ին, ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի վարչական կենտրոն 1 հասցեում գտնվող Մեծամորի համայնքապետարանի շենքում ժամը 15:00-ին նախագահը նիստը հայտարարեց բացված, տեղեկացրեց, որ գնման գործընթացն իրականացվում է ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված միավոր ծառայությունների գնման գների հանրագումարը.

Զ/Հ	Գնման առարկայի անվանումը	Գնման հայտով սահմանված գնման գինը (ՀՀ դրամ)
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Վարդանաշեն բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	40,075,741.84

Ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԾՐԱՐՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/45 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ է/են/ ներկայացրել հետևյալ անձ/ը/ինք/ /այսուհետ՝ նաև մասնակից/ներ/ը/.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Հասցեներ	Հեռախոս	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1	«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիում	ՀՀ, Արարատի մարզ գ. Շահումյան Արցախի 5; ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Ծաղկունք, փ Պարոնյան 38տ.	+374 98000204, 93000204; +374 98000204	artplas@inbox.ru; khosrovartak@mail.ru	04225743; 04440049
2	«ԱՐԹՇԻՆՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Էջմիածին, Վ. Կոստանյան 5/43	+374 33593399	artshinstroy@mail.ru	04437362
3	«Հիդրոմաստեր» ՍՊԸ և «ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	ՀՀ, ք. Չարենցավան, 3-րդ թղմ., 39 շենք 1-ին հարկ; ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գյուղ Ֆանտան, 4-րդ փողոց, 20 տուն	+374 55065506; +374 41660466	artof.shin@mail.ru, georgibabayan5@gmail.com; taron.epremyan@mail.ru	01299807; 02807433
4	«Եղոյանշին» ՍՊԸ և «Բլեք Փայփ» ՍՊԸ կոնսորցիում	ՀՀ, ք. Երևան, Բաբաջանյան փ., 149 22; ՀՀ, գ. Գեղանիստ 13փ., 8	+374 41104104; +374 41104104	yeghoyanshin@yandex.ru	01286239; 00495692
5	«Հիպերնովա» ՍՊԸ	ՀՀ, Նոր Խարբերդ, Երևան-Արտաշատ խճ. 113,115	+374 93785278	hypernova.construction.llc@gmail.com	00924152

Հանձնաժողովը գնահատեց հայտ կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը կազմված և ներկայացված են Ընթացակարգի հրավերով/ծանուցմամբ/ սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

4. ԲԱՑՎԱԾ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԾՐԱՐՈՒՄ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ (ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ) ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը գնահատեց բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը հրավերով սահմանված վավերապայմաններին և արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում Ընթացակարգի հրավերով/ծանուցմամբ/ պահանջված փաստաթղթերը առկա են և կազմված են սահմանված պահանջներին համապատասխան, բացառությամբ.

- «ԱՐԹՇԻՆՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է Ընթացակարգի հրավերով պահանջվող լիցենզիայի «Տրանսպորտ» ոլորտի ներդիրը:
- «Հիպերնովա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է Ընթացակարգի հրավերով պահանջվող մասնակցի կողմից լրացված և հաստատված աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվի փաստաթուղթը:

• «Եղոյանշին» ՍՊԸ և «Բլեք Փայփ» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է Ընթացակարգի հրավերով պահանջվող լիցենզիայի «Տրանսպորտ» ոլորտի ներդիրը, ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշիվի փաստաթուղթը ներկայացված է թերի, մասնավորապես՝ «Ընդամենը» դաշտում ներկայացված թիվը տարբերվում է փաստացի ստացվող հանրագումարից, միաժամանակ՝ մասնակիցը հրավերով սահմանված կարգով պարտավորվում էր հայտի ապահովման բնօրինակը գնահատող հանձնաժողովին ներկայացնել մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուն հաջորդող աշխատանքային օրվա երևանի ժամանակով 17:00-ն՝ ուղեկցող գրությամբ, որը վերջինս չի կատարել:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ ՉՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակից/ներ/ի գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

ՀՀ դրամ

Գնման առարկայի անվանումը		Մասնակցի անվանում	Գնման հայտով սահմանված գնման գին	Մասնակիցների առաջարկած գները		
N	Հայերեն			արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Վարդանաշեն բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիում	40,075,741.84	24,310,000.00	4,862,000.00	29,172,000.00
		«ԱՐԹՇԻՆ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ		28,524,821.00	5,704,964.00	34,229,785.00
		«Հիդրոմաստեր» ՍՊԸ և «ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում		26,008,835.00	5,201,767.00	31,210,602.00
		«Եղոյանշին» ՍՊԸ և «Բլեք Փայփ» ՍՊԸ կոնսորցիում		24,800,000.00	4,960,000.00	29,760,000.00
		«Հիպերնովա» ՍՊԸ		29,083,333.00	5,816,667.00	34,900,000.00

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

01.06.2023թ-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ընդունել ի գիտություն ներկայացված տեղեկատվությունը:
2. «Եղոյանշին» ՍՊԸ և «Բլեք Փայփ» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտը գնահատել անբավարար և մերժել, հիմք ընդունելով Ընթացակարգի հրավերի 8.2 կետով սահմանված պահանջները:
3. Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով և առաջարկել մասնակից/ներ/ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել շտկման ենթակա արձանագրված անհամապատասխանությունը՝ հիմք ընդունելով Կարգի 41-րդ կետով սահմանված պահանջները:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

09.06.2023թ-ին Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Մասնակիցների կողմից սահմանված ժամկետում և կարգով՝ համակարգի միջոցով ներկայացվել են արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկված տարբերակը:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

16.06.2023թ-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Կարգի 67-րդ կետի հիման վրա ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով մասնակցի՝ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետին բավարարելու մասին հայտով ներկայացված հավաստման իսկությունը չստուգել՝ պատճառաբանված որոշման բացակայության պատճառով:

2. Գնահատման թերթիկը լրացնել անմիջապես և հանձնել քարտուղարին:

3. Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկը՝ հաստատել գնահատման հետևյալ արդյունքները.

Զ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքը
1	«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիում	բավարար
1	«ԱՐԹՇԻՆՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	բավարար
1	«Հիդրոմաստեր» ՍՊԸ և «ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում	բավարար
1	«Եղոյանշին» ՍՊԸ և «Բլեք Փայփ» ՍՊԸ կոնսորցիում	անբավարար
1	«Հիպերնոլա» ՍՊԸ	բավարար

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

16.06.2023թ-ին Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշել և հայտարարել ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցներին, որոնք ներկայացված են ստորև բերվող աղյուսակում.

ՀՀ դրամ

Չափաբաժնի N	Մասնակցի անվանումը	Ընտրված մասնակցի դեպքում նշվում է «X»	Մասնակցի առաջարկված գները /առանց ԱԱՀ/
1	«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիում	X	24,310,000.00
	«ԱՐԹՇԻՆՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ		28,524,821.00
	«Հիդրոմաստեր» ՍՊԸ և «ԱՇԿԱՐ» ՍՊԸ կոնսորցիում		26,008,835.00
	«Հիպերնոլա» ՍՊԸ		29,083,333.00

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

6. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Հանձնաժողովը որոշեց Ընթացակարգի յուրաքանչյուր չափաբաժնի մասով որպես ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակից հայտարարել սույն արձանագրության 5-րդ կետով ներկայացված աղյուսակում նշված՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցներին:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

7. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՔՍԵ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղար Հ. Գուլաբյանը Հանձնաժողովին ներկայացրեց պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստի նախագիծը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

8. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:

2. Գնման ընթացակարգի շրջանակում հարցումներ չեն ներկայացվել և պարզաբանումներ չեն տրվել:

3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց պայմանագրերի նախագծերը: Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել պայմանագր/եր/ի նախագ/ի/ծ/եր/ը,

2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված

մասնակիցներին ծանուցել պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի և որակավորման ապահովումները չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կզրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն Օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված պահանջների:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ք. Գալստյան



Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ն. Մնացականյան



Ս. Սահակյան



Վ. Ղազարյան



Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Հ. Գուլարյան

