

Արձանագրություն N 2

<< ՎՁՄ-ԶՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/08 >> ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

գ. Զառիթափ
Մասնակցում էին հանձնաժողովի՝
նախագահ՝ Ֆ.Մուրադյան
անդամներ՝ Տ.Արամյան, Ա.Գևորգյան,
քարտուղար՝ Ն. Սաֆարյան

23 -06 - 2021թ. Ժամը՝ 12.00

1. Տեղեկություններ << ՎՁՄ-ԶՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/08 >> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման և գնահատման մասին

1. Ընդունելի գիտություն, որ՝

<< ՎՁՄ-ԶՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/08 >> ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի միջոցով մրցույթի հայտերը բացվել են 2020թ. ապրիլի -22 -ին ժամը 12:00-ին Զառիթափի համայնքապետարան, ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Զառիթափ բնակավայրի 3 փ. 15 շենք հասցեում:

Գնային առաջարկներ ներկայացրած մասնակիցների մասին՝

Ֆ.Մուրադյան

1. Ընդունելի գիտություն, որ՝

1.1 Գնային առաջարկ ներկայացրել է 5 մասնակից:

Մասնակցի		
	Անվանումը	Հասցեն և էլ փոստը
1	«Մավշին»ՍՊԸ	ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, գյուղ Զառիթափ
2	«Փայիք»ՍՊԸ	ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, ո. Վանտ.1
3	«Արփա Շին»ՍՊԸ	ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, ք. Վայք Շահումյան 20/7
4	«Գլաձոր-1»Արտադրական կոպերատիվ	ՀՀ, Վայոց Ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր Երևանյան 2
5	«Ժիլյոր» Ա/Կ	ՀՀ, ք. Երևան, Բագրատունյանց 69

Միավոր գնային առաջարկը /դրամ/

- 1.2 << ՎՁՄ-ԶՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/08 >> ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգի հայտեր ներկայացրած մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները հետևյալն են:

Չափաբաժնի համարը	Չափաբաժնի անվանումը	Նախահաշվային արժեքները	Մասնակիցները	Արժեքը /Ինքնարժեքի և Շահույթ հանրագումարը/	ԱԱՀ/դրամով /թվերով/	Ընդամենը /դրամով/ /թվերով/
1	1. Զառիթափ բնակավայր Յոթ աղբյուրներ կոչվող ջրագծի -ի W 1 d-150 մմ 100 գծ/մ հատվածի և 2 գլխամասային կառույցների կապիտալ վերանորոգման և ջրագծի w-2 d-100 մմ 100 գծ/մ հատվածի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները: 2. ,Քարհանքի աղբյուրի գլխամասային կառույցի և d-63 մմ L- 1400 գծմ ջրագծի կառուցում:	350396000	«Մավշին»ՍՊԸ «Փայիք»ՍՊԸ «Ժիլյոր» Ա/Կ	36 605 000 35 322 250 29 855 540	7 321 000 7 064 450 5 971 110	43 926 000 42 386 700 35 826 650
2	Գոմք բնակավայրի Սեփդի գոլ կոչվող աղբյուրների 2 գլխամասային կառույցների և ջրագծի 1000 գծ/մ հատվածի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները:	24 465 000	«Մավշին»ՍՊԸ «Փայիք»ՍՊԸ «Արփա Շին»ՍՊԸ «Ժիլյոր» Ա/Կ	23 330 000 24 285 000 22 943 110	4 666 000 4 857 000 4 588 622	27 996 000 29 142 000 27 531 732
3	Խնձորուտ բնակավայր ,Լվիսի աղբյուրների 5 և ,Տերտեր աղբյուրների 1 գլխամասային կառույցների և ջրագծի L- 1500գծմ d-75 մմ հատվածի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները:	38 285 700	«Մավշին»ՍՊԸ «Փայիք»ՍՊԸ «Արփա Շին»ՍՊԸ «Ժիլյոր» Ա/Կ	40 989 000 38 750 000 34 411 930	8 197 800 7 750 000 6 882 386	49 186 800 46 500 000 41 294 316
4	Նոր Ազնաբերդ բնակավայր Ջրագծի արտաքին ցանցի L-700գծմ d-75 մմ և L- 300գծմ d-57 մմ ներքին ցանցի առանձին հատվածների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները:	20 006 400	«Մավշին»ՍՊԸ «Փայիք»ՍՊԸ «Արփա Շին»ՍՊԸ «Գլաձոր-1»Արտադրական կոպերատիվ	19 085 250 19 550 000 17 950 000 18 880 000	3817 050 3 910 000 3 590 000 ----	22 902 300 23 460 000 21 540 000 18 880 000

1.3 Մասնակիցը ծրարները կազմել և ներկայացրել են հրավերի պահանջներին համապատասխան.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0:

1.4 Մասնակիցների գնային առաջարկներում պահանջվող փաստաթղթերը առկա են, որոնք կազմված են սահմանված պահանջներին համապատասխան.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0:

Հանձնաժողովը որոշեց՝

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թ. մայիսի 4-ի 526-Ն որոշմամբ „գնումների գործընթացի կազմակերպման” կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումները իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակիցներին 28.06.2021թ ժամը 12,00. -ին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

անդամներ՝

Քարտուղար՝

 Ֆ. Մուրադյան
 Տ. Արամյան
 Վ. Գևորգյան
 Ն. Մաֆարյան