

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

Արժանի համայնքի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-23/47» ծածկագրով հրապարակային մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի գնահատման նիստի

ք. Արժանի

02/10/2023թ.

Ժամը 15:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Չոբանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ս. Չիպչյան, Լ. Իսահակյան, Գ. Խաչատրյան, Լ.

Շառաջյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Գ. Միսակյան

Պատվիրատուն՝ Արժանի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Արժանի, Բարեկամության հր. 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԱԲՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-23/47» ծածկագրով հրապարակային մրցույթ ընթացակարգի գնահատման նիստի մասին համառոտ տեղեկատվություն:

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ չեն ստացվել:

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն գրանցվել:

Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել, այլ հարցումներ և պատասխաններ չեն գրանցվել:

**1. «ԱԲՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-23/47» ծածկագրով հրապարակային մրցույթ ընթացակարգի մասին
(Ա. Չոբանյան)**

Հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի՝ էլեկտրոնային ձևով գնումների իրականացումն ապահովող համակարգի (այսուհետև՝ Համակարգ) միջոցով 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին, ժամը 17:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

**2. «ԱԲՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-23/47» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին
(Ա. Չոբանյան)**

Ընդունելի գիտություն, որ սահմանված ժամկետում հայտեր են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հայտ ներկայացրած մասնակցի		
Հ/հ	Անվանումը	Էլեկտրոնային փոստի հասցեն

1	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	knyazjanvvs@mail.ru
2	«Արփակ Մարտիրոսյան» Ա/Ձ	atak.martirosyan.2022@inbox.ru
3	«Գեղարքունիք Նահրի» ՍՊԸ	gexaquniqnairisi@mail.u
4	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	texno.shin@mail.ru
5	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	gritig@inbox.ru

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին (Ա. Չորանյան)

3.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել է հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխարեւոյ շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվա յին գին
Չափաբաժին 1՝ Արվյան համայնքի Արվյան քաղաքի Սարալանջ թաղամասի 4-րդ և 2-րդ շենքերի հատվածի ասֆիճանավանդակի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն					
1	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	70 000	0	70 000	289600
2	«Արփակ Մարտիրոսյան» Ա/Ձ	110 000	0	110 000	
3	«Գեղարքունիք Նահրի» ՍՊԸ	174 000	0	174 000	
Չափաբաժին 2՝ Արվյան համայնքի Կաթնաղբյուր բնակավայրի 5-րդ փողոցի 1-ին փակուղի երթևեկային մասի ջրահեռացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն					
1	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	39 000	0	39 000	51240
2	«Գեղարքունիք Նահրի» ՍՊԸ	50 000	0	50 000	
Չափաբաժին 3՝ Արվյան համայնքի Արվյան քաղաքի Հափիսի փողոցի և Ռոսիա,Ս Մնացականյան փողոցների խաչմերուկներում լուսացույցների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն					
1	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	70 000	0	70 000	293000
2	«Գեղարքունիք Նահրի» ՍՊԸ	174 000	0	174 000	
3	«Արփակ Մարտիրոսյան» Ա/Ձ	180 000	0	180 000	

4	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	190 000	0	190 000	
Չափաբաժին 4՝ Արվյան համայնքի Գեղաշեն բնակավայրի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություն					
1	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	200 000	0	200 000	1161000
2	«Արտակ Մարտիրոսյան» Ա/Ձ	220 000	0	220 000	
3	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	696 000	0	696 000	
4	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	1 160 000	0	1 160 000	
Չափաբաժին 5՝ Արվյան համայնքի Արվյան քաղաքի 4-րդ միկրոշրջանի 1-ին շենքին հարող տարածքում գազարարի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություն					
1	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	60 000	0	60 000	272000
2	«Արտակ Մարտիրոսյան» Ա/Ձ	150 000	0	150 000	
3	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	174 000	0	174 000	
4	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	190 000	0	190 000	

3.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

**4. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին
(Ա. Չոբանյան)**

4.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

- 1) «Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ-ի կողմից չի ներկայացվել աշխատանքային ռեսուրսները /հավելված 3/:
- 2) «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ի կողմից չի ներկայացվել աշխատանքային ռեսուրսները /հավելված 3/, ինչպես նաև բացակայում է նմանարիպ պայմանագիրը:
- 3) «Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ-ի կողմից չի ներկայացվել աշխատանքային ռեսուրսները /հավելված 3/:

4.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ-ին, «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ին և «Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 02.10.2023թ./ շրկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

4.3 Ընդունելի գիտություն, որ վերը նշված բոլոր մանակիցների կողմից օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 02.10.2023թ./ շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Մասնակցի անվանումը	Հայրի գնահատականը
Չափաբաժին 1՝ Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Սարալանջ թաղամասի 4-րդ և 2-րդ շենքերի հափվածի ասֆիճանավանդակի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն	
«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	Բավարար
«Արտակ Մարտիրոսյան» Ա/Ձ	Բավարար
«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 2՝ Աբովյան համայնքի Կաթնաղբյուր բնակավայրի 5-րդ փողոցի 1-ին փակուղու երթևեկային մասի ջրահեռացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն	
«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	Բավարար
«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 3՝ Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Հարիսի փողոցի և Ռոսիա, Ս. Մնացականյան փողոցների խաչմերուկներում լուսացույցների տեղադրման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն	
«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	Բավարար
«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	Բավարար
«Արտակ Մարտիրոսյան» Ա/Ձ	Բավարար
«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 4՝ Աբովյան համայնքի Գեղաշեն բնակավայրի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն	
«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	Բավարար
«Արտակ Մարտիրոսյան» Ա/Ձ	Բավարար
«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	Բավարար
«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 5՝ Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի 4-րդ միկրոշրջանի 1-ին շենքին հարող փարածքում գազափարի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություն	
«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	Բավարար
«Արտակ Մարտիրոսյան» Ա/Ձ	Բավարար
«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:







**5. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում
ընդունելու մասին
(Ա. Չոբանյան)**

5.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-23/47» ծածկագրով գնման ընթացակարգի NN 1, 2, 3, 4, 5 չափաբաժինների համար ընտրված մասնակից է ճանաչվում «Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ-ն:

5.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետը սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

5.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Ս. Չիրջյան
		Լ. Իսահակյան
		Գ. Խաչատրյան
		Լ. Շարաջյան
Համակարգող		Գ. Միսակյան

ПРОТОКОЛ N 4

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки срочный открытый конкурс с кодом АВН-НВМКhTsDzB-23/47 с целью приобретения на оказание консультационных услуг по техническому надзору за строительными работами для нужд общины Абовян

г. Абовян

02/10/2023г.

время заседания 15:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' С. Читчян, Л. Исаакян, Г. Хачатрян, Л. Шараджян

Секретарь комиссии' Г. Мисакян

Заказчик: муниципалитет Абовяна, который находится в Котайкском марзе РА, г. Абовян, площадь Барекамутян 1, ниже представляет краткая информация об процедуры срочный открытый конкурс по коду "АВН-НВМКhTsDzB-23/47".

Обоснований, указанных в подпункте 25 пункта 32 приказа, утвержденного пунктом 1 постановления Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 года, не получено.

Запросы и ответы на заявки не зарегистрированы.

Никаких изменений в приглашение внесено не было, и никакие другие запросы или ответы не были зарегистрированы.

1. О процедуре срочный открытый конкурс с кодом «АВН-НВМКhTsDzB-23/47»

(А. Чобанян)

Тендерные предложения были вскрыты через веб-сайт www.arteps.am, систему электронных закупок (далее – Система) 25 Сентября 2023 года в 17:00.

Принято решение' за-5, против-0:

2. Об участниках, подавших заявки на закупку с кодом "АВН-НВМКhTsDzB-23/47"

(А. Чобанян)

Принять к сведению, что следующие участники подали заявки в указанный срок.

Участники, подавшие заявки		
П/Н	Наименование	Адрес электронной почты

1	АО "Ваграм Князян"	knyazjanvvs@mail.ru
2	АО "Артак Мартиросян"	atak.martirosyan.2022@inbox.ru
3	ООО "Гегаркуник Наури"	gexaquniquairisi@mail.ru
4	ООО "ТЕХНО ШИН"	texno.shin@mail.ru
5	ООО "ГРИТИГ"	gritig@inbox.ru

Принято решение' за-5, против-0:

**3. Данные о заявках, поданных участниками
(А. Чобанян)**

3.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориент ировоч ная цена
Лот 1' Для нужд общины Абовян консультационная служба технического надзора за капитальным ремонтом подъезда 4-го и 2-го домов Сараланджского района го					
1	АО "Ваграм Князян"	70 000	0	70 000	289600
2	АО "Артак Мартиросян"	110 000	0	110 000	
3	ООО "Гегаркуник Наури"	174 000	0	174 000	
Лот 2' Консультационные услуги по техническому надзору за дренажными работами проезжей части 1-го тупика 5-й улицы поселка Катнахбюр для нужд общины Абовян.					
1	АО "Ваграм Князян"	39 000	0	39 000	51240
2	ООО "Гегаркуник Наури"	50 000	0	50 000	
Лот 3' Для нужд общины Абовян, улицы Атиси и России, ул. Консультационные услуги по техническому надзору за работами по установке светофоров на перекрестках улиц Мнацаканяна.					
1	АО "Ваграм Князян"	70 000	0	70 000	29 30

2	ООО "Гегаркуник Наури"	174 000	0	174 000	
3	АО "Артаск Мартиросян"	180 000	0	180 000	
4	ООО "ТЕХНО ШИН"	190 000	0	190 000	
Лот 4' Консультационные услуги по техническому надзору за строительством новой части детского сада в поселке Гегашен для нужд общины Абовян.					
1	АО "Ваграм Князян"	200 000	0	200 000	1161000
2	АО "Артаск Мартиросян"	220 000	0	220 000	
3	ООО "Гегаркуник Наури"	696 000	0	696 000	
4	ООО "ГРИТИГ"	1 160 000	0	1 160 000	
Лот 5' Для нужд общины Абовян консультационная услуга по техническому надзору за работами по строительству газопровода на территории, прилегающей к 1-му дому 4-го микрорайона города Абовян.					
1	АО "Ваграм Князян"	60 000	0	60 000	272000
2	АО "Артаск Мартиросян"	150 000	0	150 000	
3	ООО "Гегаркуник Наури"	174 000	0	174 000	
4	ООО "ТЕХНО ШИН"	190 000	0	190 000	

3.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.arteps.am.

Принято решение' за-5, против-0:

4. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(А. Чобанян)

4.1 Принять к сведению, что заявка представленном участникам, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, установленным приглашением, за исключением:

- 1) АО «Ваграм Князян» не предоставило трудовые ресурсы /приложение 3/.
- 2) ООО «ГРИТИГ» не представило трудовые ресурсы /приложение 3/, а также отсутствует аналогичный договор.
- 3) ООО «Гегаркуник Наури» не предоставило трудовые ресурсы /приложение 3/.

4.2 На основании изложенного комиссия приняла решение о приостановлении заседания и предложить АО «Ваграм Князян», ООО «ГРИТИГ» и ООО «Гегаркуник Наури» в течение одного рабочего дня /в том числе до 02.10.2023/ для исправления зафиксированных неточностей.

4.3 Принять к сведению, что по всему вышеперечисленному устранили зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 02.10.2023/.

Имена участников	Оценка
Лот 1' Для нужд общины Абовян консультационная служба технического надзора за капитальным ремонтом подъезда 4-го и 2-го домов Сараланджского района го	
АО "Ваграм Князян"	положительный
АО "Артак Мартиросян"	положительный
ООО "Гегаркуник Наури"	положительный
Лот 2' Консультационные услуги по техническому надзору за дренажными работами проезжей части 1-го тупика 5-й улицы поселка Катнахбюр для нужд общины Абовян.	
АО "Ваграм Князян"	положительный
ООО "Гегаркуник Наури"	положительный
Лот 3' Для нужд общины Абовян, улицы Атиси и России, ул. Консультационные услуги по техническому надзору за работами по установке светофоров на перекрестках улиц Мнацаканяна.	
АО "Ваграм Князян"	положительный
ООО "Гегаркуник Наури"	положительный
АО "Артак Мартиросян"	положительный
ООО "ТЕХНО ШИН"	положительный
Лот 4' Консультационные услуги по техническому надзору за строительством новой части детского сада в поселке Гегашен для нужд общины Абовян.	
АО "Ваграм Князян"	положительный
АО "Артак Мартиросян"	положительный
ООО "Гегаркуник Наури"	положительный
ООО "ГРИТИГ"	положительный
Лот 5' Для нужд общины Абовян консультационная услуга по техническому надзору за работами по строительству газопровода на территории, прилегающей к 1-му дому 4-го микрорайона города Абовян.	
АО "Ваграм Князян"	положительный
АО "Артак Мартиросян"	положительный
ООО "Гегаркуник Наури"	положительный
ООО "ТЕХНО ШИН"	положительный

Принято решение' за-5, против-0:

5. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении







договора
(А. Чобанян)

5.1 По решению оценочной комиссии с кодом «АВН-НВМКhTsDzB-23/47», для NN 1, 2, 3, 4, 5 лотов АО "Ваграм Князян" признан избранным участником закупочной процедуры.

5.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

5.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		С. Читчян
		Л. Исаакян
		Г. Хачатрян
		Л. Шараджян
Секретарь комиссии		Г. Мисакян