

Արձանագրություն N 2

Վարդենիսի համայնքապետարանի կարիքների համար՝ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ԶԱՄԱՅՆՔԻ ՏՐԵՏՈՒՔ և ԿԱՌԱՎՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ԿՈՒՏԱԿԱՆ և ՍՈՔՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՈՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ծառայությունների մատուցման «ՀՀԳՄՎՀ-ՀԲՄԾՁԲ-24/41» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի ձևով գնում կատարելու ընթացակարգի գնահատման հանձնաժողովի հայտերի բացման մասին

ք. Վարդենիս

9-ը օգոստոսի 2024թ.
Ժամը 17:00

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ, գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու՝ (ԳԱՊ)
Կարեն Մկրտչյան
Գնահատող անդամներ՝
Ա.Մկրտչյան, Ս.Գրիգորյան, Ա. Աբգարյան
Բացող անդամներ՝
Վ.Գևորգյան, Գ.Մնացականյան
հանձնաժողովի քարտուղար՝
Արևիկ Մելքոնյան

1. Տեղեկություններ «ՀՀԳՄՎՀ-ՀԲՄԾՁԲ-24/41» ծածկագրով գնման ընթացակարգի էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով ներկայացված հայտերի բացման մասին
(Կ.Մկրտչյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են armeps համակարգի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 09.08.2024թ.-ին Վարդենիսի համայնքապետարանում, Անդրեասյան 4 հասցեում, ժամը 17:00-ին

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0

2. «ՀՀԳՄՎՀ-ՀԲՄԾՁԲ-24/41» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

N	Մասնակցի անվանումը	Գործունեության հասցեն, կապի միջոցներ
1	<<Շին Քոնստրուկտ>> ՍՊԸ	<< Շիրակի մարզ Գյումրի Մարտիսանյան փ. տ 29, հեռ. 094 56 58 58 construct.shin@gmail.com
2	<<Գեղարքունիք Նաիրի>> ՍՊԸ	Ք. Գավառ, Գ. Միքայելյան 19, հեռ. 093 18 44 18 gexarquniqnairi@mail.ru
3	<<ԲՈՒԼԳԱՐՈ>> ՍՊԸ	<<Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վ. Գետաշեն, Ա թաղ. 5-րդ փ. տ 3 <եռ. 098 86 84 94 bulgarollc@yandex.ru
4	<<Վոլմ Բոմֆանի>> ՍՊԸ	Ք. Երևան. Նոր Արեշ 14-րդ. փող 38ա. 50 <եռ. 077 288881 wolmcompany@mail.ru
5	<<ԿՈՓ>> ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ. ք. Մարտունի. Վ. Մամիկոնյան 1 հեռ. 077 21 14 05

		kop_000@mail.ru
6	<<Վարդ -1>> ՍՊԸ	Ք. Իջևան, Վասիլյան 69 Հեռ. 93 01 01 93 vard1spy@mail.ru

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0

3. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Կ. Մկրտչյան)

3.1 գնահատող հանձնաժողովն ուսումնասիրելով մասնակցի կողմից ներկայացրած հայտը՝ արձանագրել է հետևյալը.

3.1.1 պարզադիր ներկայացման փաստաթղթեր.

<< Բուլգարո >> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա էին անհամապատասխանություններ՝ <<ոչ գնային պայմանների>> փաստաթղթերը բացակայում են ամբողջությամբ:

<<Վարդ -1>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա էին անհամապատասխանություններ՝ <<ոչ գնային պայմանների>> փաստաթղթերում բացակայում է լիցենզիան համապատասխան ներդիրներով:

<<ԿՈՓ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա էին անհամապատասխանություններ՝ <<ոչ գնային պայմանների>> փաստաթղթերում բացակայում է լիցենզիան համապատասխան ներդիրներով:

3.1.2 մասնակիցների կողմից ներկայացված ոչ գնային պայմանները բավարարող փաստաթղթերում առկա են հետևյալ համապատասխանությունները.

Մասնակցի անվանումը	համապատասխանություն	
	Աշխատանքային ռեսուրսների մասով	Մասնագիտական փորձառության մասով
<<Շին Քոնստրուկտ>> ՍՊԸ	Առկա է	Առկա է
<<Գեղարքունիք Նաիրի ՍՊԸ>>	Առկա է	Առկա է
<<ԲՈՒԼԳԱՐՈ>> ՍՊԸ	Բացակայում է	Բացակայում է
<<Վոլմ Քոնֆանի>> ՍՊԸ	Առկա է	Առկա է
<<ԿՈՓ>> ՍՊԸ	Բացակայում է	Առկա է
<<Վարդ -1>> ՍՊԸ	Բացակայում է	Առկա է

4. «ՀՀԳՄՎՀ-ՀԲՄՇԲ-24/41» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցի առաջարկած գինը.

Չ / h	Գնման առարկա	Պլանավորված Նախահաշվային գումարը << դրամ	Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների		
			Հ / h	Արժեք	ԱԱՀ

1	ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏՐԵՏՈՒՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 1-ԻՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ծառայություններ	239 532	1	<<Գեղարքունիք Նաիրի>> ՍՊԸ	220 000	0	220 000
				<<Շին Քոնստրուկտ>> ՍՊԸ	140 000	28 000	168 000
				<<ԲՈՒԼԳԱՐՈ>> ՍՊԸ	179 000	0	179 000
				<<Վարդ -1>> ՍՊԸ	93 000	0	93 000
2	ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԽԱԿՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՓՈՂՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ծառայություններ	549 444	2	<<ԲՈՒԼԳԱՐՈ>> ՍՊԸ	210 000	0	210 000
				<<Վարդ -1>> ՍՊԸ	214 000	0	214 000
				<<Շին Քոնստրուկտ>> ՍՊԸ	320 000	64 000	384 000
				<<Գեղարքունիք Նաիրի>> ՍՊԸ	530 000	0	530 000
3	ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՒՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ծառայություններ	366 636	3	<<ԲՈՒԼԳԱՐՈ>> ՍՊԸ	270 000	0	270 000
				<<Վարդ -1>> ՍՊԸ	129 000	0	129 000
				<<Շին Քոնստրուկտ>> ՍՊԸ	212 500	42 500	255 000
				<<Գեղարքունիք Նաիրի>> ՍՊԸ	345 000	0	345 000
				<<Վոլմ Քոնփանի>> ՍՊԸ	219 600	0	219 600
4	ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈԹՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ծառայություններ	595 908	4	<<ԲՈՒԼԳԱՐՈ>> ՍՊԸ	380 000	0	380 000
				<<Վարդ -1>> ՍՊԸ	232 000	0	232 000
				<<Շին Քոնստրուկտ>> ՍՊԸ	347 500	69 500	417 000
				<<Գեղարքունիք Նաիրի>> ՍՊԸ	576 000	0	576 000
				<<Վոլմ Քոնփանի>> ՍՊԸ	357 000	0	357 000
				<<ԿՈՓ>> ՍՊԸ	530 000	0	530 000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0:

5. Ընդունելի գիտություն, որ

5.1 Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4 N 526-Ն 41-րդ կետի դրույթներով՝ հանձնաժողովը որոշեց.

Հանձնաժողովի աշխատանքները դադարեցնել 1 օրով: Հայտ ներկայացրած մասնակիցներին էլ.փոստի միջոցով ծանուցել, որ հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստը հետաձգվում է 1 աշխատանքային օրով:

5.2. Գնահատող հանձնաժողովը 1 աշխատանքային օրով կասեցրել է «ՀՀԳՄՎՀ-ՀԲՄՇՁԲ-24/41» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստը, որպեսզի մասնակիցները կատարեն հայտում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ շտկումներ:








Շտկումները կատարել մինչև 13.08.2024թ. ժամը 17:00-ին:

6. Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

(Կ.Մկրտչյան)

6.1 «ՀՀԳՄՎՀ-ՀԲՄՇՁԲ-24/41» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստն անցկացնել 13.08.2024թ. ժամը 17:00-ին, ք.Վարդենիս, Շ. Անդրեասյան 4, 3-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0:

Գնահատող(ԳԱՊ)		Կ.Մկրտչյան
Գնահատող		Ա.Մկրտչյան
Գնահատող		Ս.Գրիգորյան
Գնահատող		Ա.Արգարյան
Բացող		Վ.Գևորգյան
Բացող		Գ. Մնացականյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝		Արևիկ Մելքոնյան