

**«ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/23» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆԻՍՏԻ**

ք.Գավառ

«30» հուլիսի 2025թ.
Ժամը 11:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի գնահատող անդամներ՝ Գ.Բոշյան /Նախագահ/,
Ա.Ղուրջուդյան, Ն.Մուխսյան,
Բացող անդամներ՝ Ա. Կատվալյան, Գ.Աղլամազյան,
Քարտուղար՝ Ս.Թամամավեյան

**«ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/23» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող
հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի**
Գ.Բոշյան

1) «ԷՖԻԿԱՉՈ» ՍՊԸ, «ՑԵՆՏՐԱ ԿՈԼ» ՍՊԸ և «ԷՄ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումը մինչև սահմանված ժամկետի ավարտը՝ 29.07.2025 թվականին arsen_harut@mail.ru էլեկտրոնային փոստից Գավառի համայնքապետարանի էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովին է ներկայացրել հետևյալ փաստաթղթերը՝

- Հավելված 1՝ դիմում-հայտարարություն,
- Համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) թիվ 09/07 պայմանագիր,
- Հավելված 1.1՝ տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին հավաստում,
- Հավելված 1.2՝ կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին տեղեկատվություն,
- Հավելված 1.3՝ «Ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի պահանջներին բավարարելու մասին տեղեկատվություն,
- 29.07.2025 թվականին «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ «ԱՐԱԲԿԻՐ» մասնաճյուղի կողմից տրամադրված «ԷՖԻԿԱՉՈ» ՍՊԸ-ի բանկային հաշվի մնացորդի վերաբերյալ տեղեկանք՝ 07.07.2025 թվականի դրությամբ,
- Հավելված 1.4՝ կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին տեղեկատվություն,
- Բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցների ճարտարագետ շինարար Արման Մարտիրոսյանի մասնագիտական հավաստագիր,
- Հավելված 1.4-ի տեղեկատվության մեջ նշված մասնագետների՝ Կարեն Հովսեփի Գևորգյանի և Արման Մարտիրոսյանի կողմից հաստատած իրականացվելիք աշխատանքներում ներգրավվելու մասին գրավոր համաձայնություններ,
- «ՊՐՈՖ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի և «ԷՄ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի միջև 11.01.2025 թվականին կնքված շինարարական կապալի N 14 պայմանագիր,
- «ՊՐՈՖ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի և «ԷՄ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի միջև 11.01.2025 թվականին կնքված շինարարական կապալի N 14 պայմանագրում շտկումների(փոփոխությունների) մասին 12.02.2025 թվականին կազմված համաձայնագիր,
- «ՊՐՈՖ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի և «ԷՄ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի միջև 11.01.2025 թվականին կնքված շինարարական կապալի N 14 պայմանագրի նախահաշիվ-ծավալաթերթ,
- «ՊՐՈՖ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի և «ԷՄ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի միջև 11.01.2025 թվականին կնքված շինարարական կապալի N 14 պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքների հանձնման-ընդունման արձանագրություն 1,
- «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ի և «ՑԵՆՏՐԱ ԿՈԼ» ՍՊԸ-ի կողմից 03.03.2022 թվականին կնքված N 03/03/22 աշխատանքների նախկինում կատարված պայմանագրի կատարողական ակտ:

2) Հազարաշեն ԱԿ-ն մինչև սահմանված ժամկետի ավարտը՝ 29.07.2025 թվականին hazarashen@gmail.com էլեկտրոնային փոստից Գավառի համայնքապետարանի էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովին է ներկայացրել հետևյալ փաստաթղթերը՝

- N ՀԱՅԿԵՆԱ-ԳՀԱՇՁԲ-24/07-01 ծածկագրով 02.09.2024 թվականին կնքված պետության կարիքների համար նախկինում կատարված կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր,
- N ՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4 ծածկագրով 11.05.2023 թվականին կնքված նախկինում կատարված աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագիր:

3) Ուսումնասիրելով ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/23 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացրած շտկված փաստաթղթերը՝ պարզվեց.

- 3.1) «ԷՖԻԿԱՉՈ» ՍՊԸ, «ՑԵՆՏՐԱԿՈՒԼ» ՍՊԸ և «ԷՄ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված դիմում հայտարարության /հավելված 1/ 2-րդ և 4-րդ պարբերություններում ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/23-ը շտկվել և լրացվել է «ՑԵՆՏՐԱԿՈՒԼ» ՍՊԸ, 6 և 7-րդ պարբերություններում սխալ լրացված ՋԻ ԷԼ ԹԻ ՍՊԸ անունը նույնպես շտկվել և լրացվել է «ՑԵՆՏՐԱԿՈՒԼ» ՍՊԸ, սակայն 9-րդ պարբերությունը շտկված չէ, մասնավորապես գրված է ՋԻ ԷԼ ԹԻ ՍՊԸ, որը պետք է լինի «ՑԵՆՏՐԱԿՈՒԼ» ՍՊԸ: Այսինքն կոնսորցիումի կողմից ներկայացված և շտկված հավելված 1-ը չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին:
- Համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) թիվ 09/07 պայմանագրի կետ 1.2-ի ա) ենթակետը շտկվել և լրացվել է, որ «Գործընկեր 1»-ը՝ «ԷՖԻԿԱՉՈ» ՍՊԸ-ն ներդնելու է 2.4.1 կետով սահմանված լիցենզիաներ, սակայն ներկայացված հայտում, ինչպես նաև շտկված փաստաթղթերում առկա չեն «Գործընկեր 1»-ի՝ «ԷՖԻԿԱՉՈ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված նախատեսված գործունեության՝ օրենքով սահմանված լիցենզիա և համապատասխան ներդիրներ:
- Համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) թիվ 09/07 պայմանագրի պայմանագրի բ) ենթակետը շտկվել և լրացվել է, որ «Գործընկեր 2»-ը՝ «ՑԵՆՏՐԱԿՈՒԼ» ՍՊԸ-ն պարտավորվում է տրամադրել աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ ինժեներատեխնիկական անձնակազմ, նյութատեխնիկական, տեխնիկական ռեսուրսները, ինչպես նաև 2.4.1 կետով սահմանված լիցենզիաներ, այնինչ հայտով տեխնիկական ռեսուրսները ներկայացվել են «Գործընկեր 3»-ի՝ «ԷՄ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից:
- Համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) թիվ 09/07 պայմանագրի պայմանագրի գ) ենթակետը շտկվել և լրացվել է, որ «Գործընկեր 3»-ը՝ «ԷՄ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ -ն պարտավորվում է տրամադրել աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ ինժեներատեխնիկական անձնակազմ, նյութատեխնիկական, տեխնիկական ռեսուրսները:
- Համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) թիվ 09/07 պայմանագրի ոչ մի ենթակետում հստակ նշված չէ, թե որ «Գործընկերներ» է ներդնում հրավերի 2.4.1. կետով սահմանված «մասնագիտական փորձառություն» և «ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշները, ինչպես նաև հայտի ապահովումը:
Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը գտնում է, որ համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրում հստակեցված չեն «Գործընկեր 1»-ի, «Գործընկեր 2»-ի և «Գործընկեր 3»-ի կողմից ներդրումները:
- Կոնսորցիումի կողմից համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) թիվ 09/07 պայմանագրի կետ 1.2-ի գ) ենթակետը շտկվել և լրացվել է, որ «Գործընկեր 3»-ը՝ «ԷՄ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ն ներդնում է «տեխնիկական ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշը:
- Կոնսորցիումի կողմից գնահատող հանձնաժողովին չի ներկայացվել «ԷՖԻԿԱՉՈ» ՍՊԸ-ի և «ԷՄ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի շտկված լիազորագրեր, որոնցում մրցույթի ծածկագիրը պետք է լրացված լինի ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/23 և ոչ թե ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/21:
- Կոնսորցիումի կողմից ներկայացվել է հավելված 1.1-ը՝ հրավերով սահմանված տեխնիկական ընդլայնումներին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ)

սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին հավաստումը, որը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին:

- Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին տեղեկատվությունը փաստաթուղթը, որը ի սկզբանե ներկայացվել էր հավելված 1.3-ի ներքո, շտկվել և նշվել է հրավերով սահմանված հավելված 1.2-ի ներքո և համապատասխանում է հրավերի պահանջներին:

- Կոնսորցիումի կողմից ներկայացվել է հավելված 1.3-ը՝ «Ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի պահանջներին բավարարելու մասին տեղեկատվությունը: Սույն փաստաթղթում ԿՄՆՀՀ ԳՀԱՇՁԲ-25/26 շտկվել և լրացվել է համապատասխան ծածկագիրը՝ ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/23, որը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին:

- 29.07.2025 թվականին «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ «ԱՐԱԲԿԻՐ» մասնաճյուղի կողմից տրամադրված է 07.07.2025 թվականի դրությամբ «ԷՖԻԿԱՉՈ» ՍՊԸ-ի բանկային հաշվի մնացորդի վերաբերյալ տեղեկանքը, այնինչ 2.4.1. կետի պահանջի համաձայն տեղեկանքը պետք է տրամադրված լինի հայտը ներկայացնելու վերջնաժամկետի կամ դրան նախորդող օրվա դրությամբ՝ 08/07/2025 կամ 09/07/2025: Այսինքն տեղեկանքը չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին:

- Կցվել է հասարակական և արտադրական կառույցների ճարտարագետ շինարար Արման Մարտիրոսյանի մասնագիտական հավաստագիրը, որը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին:

- Շտկված և կցված հավելված 1.4-ում կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին տեղեկատվությունում մասնագետ Արման Մարտիրոսյանի աշխատանքային փորձը «ԷՄ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ում սյունակը, որը լրացված էր 10 տարի, շտկվել և լրացվել է 3 տարի, որը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին:

- Շտկված և կցված հավելված 1.4-ում կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին տեղեկատվությունում մասնագետ Արման Մարտիրոսյանի աշխատանքային փորձը «ԷՄ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ում սյունակը, որը լրացված էր 10 տարի, շտկվել և լրացվել է 4 տարի, որը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին:

- Կցվել են հավելված 1.4-ի տեղեկատվության մեջ նշված մասնագետների՝ Կարեն Հովսեփի Գևորգյանի և Արման Մարտիրոսյանի կողմից հաստատած իրականացվելիք աշխատանքներում ներգրավվելու մասին գրավոր համաձայնությունները, որոնք համապատասխանում են հրավերի պահանջներին:

- Կոնսորցիումի կողմից գնահատող հանձնաժողովին է ներկայացվել «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ի և «ՅԵՆՏՈՒԱ ԿՈՒ» ՍՊԸ-ի կողմից 03.03.2022 թվականին կնքված N 03/03/22 աշխատանքների նախկինում կատարված պայմանագրի կատարողական ակտ: Սակայն սույն ակտում ամփոփ հաշվարկի թիվը նշված է 6700000, իսկ պայմանագրի 3.1 կետով պայմանագրի գինը սահմանված է 5796000: Առկա են ակնհայտ պայմանագրի գնի և կատարողական ակտի թվային անհամապատասխանություններ: Գնահատող հանձնաժողովը գտնում է, որ ներկայացված փաստաթղթերը թերի են և ոչ ամբողջական (կցված չեն համաձայնագրեր և այլն):

- Կոնսորցիումի կողմից գնահատող հանձնաժողովին ներկայացվել է «ՊՐՈՖ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի և «ԷՄ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի միջև 11.01.2025 թվականին կնքված շինարարական կապալի N 14 պայմանագրում շտկումների(փոփոխությունների) մասին 12.02.2025 թվականին կնքված համաձայնագիր սույն պայմանագրի 1.1 և 1.3 կետերում շտկումների վերաբերյալ, որ 1.1 կետում նշված «բնակելի շենքի կառուցումը» դարձնել տանիքի կառուցում, իսկ 1.3 կետում նշված «քսանչորս ամսվա ընթացքում» դարձնել 180(մեկ հարյուր ութսուն) օր: Սակայն պայմանագրի 4-րդ կետով աշխատանքի գնի թվային և տառային արժեքների համապատասխանության վերաբերյալ ոչ մի շտկված փաստաթուղթ չի ներկայացվել գնահատող հանձնաժողովին: Գնահատող հանձնաժողովը գտնում է, որ ներկայացված փաստաթղթերը թերի են և ոչ ամբողջական:

- Կոնսորցիումի կողմից ներկայացվել է ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որը ակնհայտ տարբերվում է հայտով ներկայացված կատարողական ակտից, մասնավորապես փոխված են «այլ ծախսեր» տողից մինչև «ընդամենը» տողերի արժեքները, սակայն առկա են նորից թվաբանական սխալներ, այն է ընդամենը սյունակի ընդամենը տողի արժեքը պետք է լինի 24951000 / 4876000+4505000+6270000+2852000+6448000=24951000/, և ոչ թե 25948278, հետևաբար սխալ են նաև ներքևի այլ ծախսեր, ԱԱՀ, Շահույթ տողերի արժեքները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ 0:

3.2) Գնահատող հանձնաժողովը, դիտարկելով «Հազարաշեն ԱԿ»-ի կողմից ներկայացված վերոնշյալ փաստաթղթերը, պարզում է, որ «Հազարաշեն ԱԿ»-ի կողմից ներկայացված նախկինում կատարված նմանատիպ պայմանագրերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ 0:

4) Հիմք ընդունելով վերը նշվածները, ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի 526-N որոշման 42-րդ և 92-րդ կետերը և 2025 թվականի հուլիսի 9-ի ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/23 ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման հրավերի փաթեթի I-ին մասի 2.4 և 8.10 կետերի պահանջները՝ **գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝**

4.1) Մերժել «ԷՖԻԿԱՉՈ» ՍՊԸ, «ՅԵՆՏՈՒԱ ԿՈՒ» ՍՊԸ և «ԷՄ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումի հայտը:

4.2) «ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/23» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի բավարար գնահատված հայտի հիման վրա ընտրված մասնակցի ճանաչել **«Հազարաշեն» ԱԿ-ին:**

5) Բավարար գնահատված մասնակցի կողմից ներկայացվել է հետևյալ գնային առաջարկը.

N	Մասնակցի անվանումը	Ծառայության անվանումը	Նախահաշվային արժեք	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
1	2	3	4	5	6	7
1	«Հազարաշեն ԱԿ»	Գավառ քաղաքի Ազատության փողոց թիվ 14 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի և մուտքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	31675080	26395900	5279180	31675080






Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ 0:

6) **Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝** Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել սույն հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը: Անգործության ավարտից հետո ընտրված մասնակցին ներկայացնել պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ 0:

7) **Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց** գնման ընթացակարգի հաջորդ նիստը հրավիրել պայմանագիրը կնքելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ժամը 12:00-ին, ք.Գավառ, Գր.Լուսավորչի 12, 2-րդ հարկ, 8-րդ աշխատասենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ 0:

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ		
ՆԱԽԱԳԱՀ՝		Գ.ՔՈՇՅԱՆ
ԱՆԴԱՄՆԵՐ՝	բացակա	Ն.ՄՈՒԽՍՅԱՆ
		Ա.ՂՈՒՇՈՒԴՅԱՆ
ԲԱՑՈՂ ԱՆԴԱՄՆԵՐ՝		Ա. ԿԱՏՎԱԿՅԱՆ
		Գ.ԱՂԼԱՄԱՋՅԱՆ
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝		Ս.ԹԱՄԱՄԱՎԵՅԱՆ

ПРОТОКОЛ N 4

ПОРЯДОК ЗАКУПКИ В ФОРМЕ ОЦЕНОЧНОЙ АНКЕТЫ «GMGH-GHASHDB-25/23» С КОДОМ «GMGH-GHASHDB-25/23»

Город Гавар

"30" июля 2025 г.
в 11:00

Они участвовали

Оценивающие члены комиссии:

Г. Бошян /председатель/,

А. Гуршудян, Н. Мухсян,

Члены комиссии:

А. Катвалян, Г. Агламазян,

Секретарь:

С. Тамамавеян

Заседание по оценке заявок оценочной комиссии процедуры запроса котировок под кодом «GMGH-GHAASHDB-25/23»

Г. Бошян

- 1) ООО «ЭФИКАЧО», ООО «СЕНТРА КОЛЛ» и ООО «ЭМ КОНСТРАКШН» до 29 июля 2025 года подал в оценочную комиссию муниципалитета Гавара по электронной почте arsen_harut@mail.ru следующие документы:
- Приложение 1: заявление-заявление,
 - Договор о совместном предприятии (консорциуме) № 09/07,
 - Приложение 1 : Техническое к характеристикам и гарантия услуга к условиям соответствующий материалы и (или) устройства и оборудование установка обязательство подтверждение,
 - Приложение 1 . 2: сведения о технических средствах (устройствах, оборудовании), предлагаемых для реализации заключаемого договора,
 - Приложение 1.3 : Информация о выполнении требований квалификационного критерия « Финансовые ресурсы » ,
 - 29 . 07 . 2025 г. Выписка из филиала «АРАБКИР» ОАО «АРМЭКОНОМБАНК» об остатках на банковском счете ООО «ЭФИКАЧО» по состоянию на 07 . 07 . 2025 г.
 - Приложение 1 . 4: информация об основном персонале, предлагаемом для исполнения заключаемого договора,
 - Профессиональный сертификат Армана Мартиросяна, инженера-строителя жилых, общественных и промышленных сооружений,
 - Письменные соглашения о привлечении к предстоящим работам, утвержденные специалистами, указанными в информации Приложения 1 № 4, Кареном Овсеповичем Геворгяном и Арманом Мартиросяном,
 - Договор строительного подряда № 14 от 11.01.2025 г. между ООО «ПРОФ КОНСТРАКШН» и ООО «ЭМ КОНСТРАКШН»,
 - О внесении изменений (дополнений) в договор строительного подряда № 14, заключенный между ООО «ПРОФ КОНСТРАКШН» и ООО «ЭМ КОНСТРАКШН» 11.01.2025 г. 12 февраля 2025 г. соглашение, составленное ,
 - Смета объемов работ по договору строительного подряда № 14, заключенному 11.01.2025 г. между ООО «ПРОФ КОНСТРАКШН» и ООО «ЭМ КОНСТРАКШН»,
 - Протокол приема-передачи результатов выполнения договора строительного подряда № 14 или его части от 11.01.2025 г. между ООО «ПРОФ КОНСТРАКШН» и ООО «ЭМ КОНСТРАКШН» 1,
 - выполнение работ , заключенного между ЗАО «Т-КОНСТРАКШН» и ООО «СЕНТРА КОЛЛ» 03.03.2022 г.
- 2) Хазарашен АК, до конца указанного срока , 29 . 07 . в 2025 году Следующие документы были представлены в оценочную комиссию по адресу электронной почты hazarashen@gmail.com муниципалитета Гавара:

- N HAIKENS-GAASHDB-24/07-01 закодирован 02.09.2024 запечатанный состояние потребности государственный контракт на закупку работ по ранее выполненным подрядным работам,
- Код N JH-GHAASHDB-23/4 11.05.2023 год Заключен государственный контракт на выполнение ранее выполненных работ.

3) В результате рассмотрения исправленных документов, представленных участниками процедуры запроса котировок с кодом GMGH-GHAASHDB-25/23, установлено:

- **3.1)** В объявлении о заявке /Приложение 1/, поданном консорциумом ООО «ЭФИКАЧО», ООО «СЕНТРА КОЛЛ» и ООО «ЭМ КОНСТРАКШН», в пунктах 2 и 4 GMGH-GHASHDB-25/23 исправлен и дополнен на ООО «СЕНТРА КОЛЛ», в пунктах 6 и 7 также исправлено неверно заполненное наименование ООО «ГЛТ» и дополнено на ООО «СЕНТРА КОЛЛ», но пункт 9 не исправлен, в частности, написано ООО «ГЛТ», а должно быть ООО «СЕНТРА КОЛЛ». Другими словами, поданное и исправленное консорциумом Приложение 1 не соответствует требованиям приглашения.
- Договор о совместной деятельности (консорциуме) № 09/07, пункт 1.2. а) Подпункт исправлен и дополнен, чтобы указать, что «Партнер 1», ООО «ЭФИКАЧО», инвестирует 2.4.1 балла определенный лицензии, однако, поданное заявление, а также исправленные документы не содержат лицензии и соответствующих приложений, требуемых законодательством для предполагаемого вида деятельности, представленного «Партнером 1», ООО «ЭФИКАЧО».
- б) Договора о совместной деятельности (консорциуме) № 09/07 исправлен и дополнен в части, что «Партнер 2» ООО «СЕНТРА КОЛЛ» обязуется предоставить необходимый инженерно-технический персонал и материально-технические ресурсы для выполнения работ, а также 2.4.1 определенный лицензии, а технические ресурсы в заявке были представлены «Партнером 3», ООО «ЭМ КОНСТРАКШН».
- в) Договора о совместной деятельности (консорциуме) № 09/07 исправлен и дополнен, в соответствии с которым «Партнер 3» ООО «ЭМ КОНСТРАКШН» обязуется предоставить необходимый инженерно-технический персонал и материально-технические ресурсы для выполнения работ.
- Соглашение о совместном предприятии (консорциуме) № 09/07 Ни в одном из подпунктов четко не указано, какой именно «Партнер» реализует квалификационные критерии «профессиональной компетентности» и «финансовых ресурсов», изложенные в пунктах 2.4.1. приглашения, а также предоставление заявки.
На основании вышеизложенного оценочная комиссия приходит к выводу, что инвестиции «Партнера 1», «Партнера 2» и «Партнера 3» не указаны в соглашении о совместном предприятии (консорциуме).
- Консорциумом, пункты 1 и 2 Соглашения о совместной деятельности (консорциуме) № 09/07 в) Подпункт исправлен и добавлен, что «Партнер 3», ООО «ЭМ КОНСТРАКШН», инвестирует в «технические критерии квалификации «ресурсы».
- Консорциумом Оценочной комиссии не были представлены исправленные доверенности ООО «ЭФИКАЧО» и ООО «ЭМ КОНСТРАКШН», в которых код тендера должен был быть указан как GMGH-GHASHDB-25/23, а не GMGH-GHASHDB-25/21.
- Консорциум представил Приложение 1 № 1, технические характеристики, указанные в приглашении. к характеристикам и гарантия услуга к условиям соответствующий материалы и (или) устройства и оборудование установка обязательство подтверждение, соответствующее требованиям приглашения.
- Документ, содержащий сведения о технических средствах (устройствах, оборудовании), предлагаемых для исполнения заключаемого договора, первоначально представленный согласно приложению № 1.3, исправлен и отмечен согласно приложению № 1.2, указанному в приглашении, и соответствует требованиям приглашения.

- Консорциум представил Приложение 1 № 3 « Информация о выполнении требований квалификационного критерия « Финансовые ресурсы » . В данном документе соответствующий код КМНФ ГААШДБ-25/26 исправлен и дополнен : ГМГХ-ГААШДБ-25/23, что соответствует требованиям приглашения.
- 29.07.2025 г. филиал «АРАБКИР» ОАО «АРМЭКОНОМБАНК» предоставил выписку об остатках денежных средств на банковском счете ООО «ЭФИКАЧО» по состоянию на 07.07.2025 г. , тогда как 2.04.1.2025 г. точка Согласно требованиям, рекомендация должна быть предоставлена не позднее крайнего срока подачи заявок: 08.07.2025 или 09.07.2025. Другими словами, рекомендация не соответствует требованиям приглашения.
- Прилагается профессиональный сертификат Армана Мартиросяна, инженера-строителя общественных и промышленных сооружений, соответствующий требованиям приглашения.
- Исправлено и прикреплено Приложение 1 . 4 к информации об основном составе персонала, предлагаемого для реализации заключаемого договора специалист Арман Мартиросян Графа стаж работы в ООО «ЭМ КОНСТРАКШН», которая была заполнена как 10 лет, исправлена и заполнена как 3 года, что соответствует требованиям приглашения.
- Исправлено и прикреплено Приложение 1 . 4 к информации об основном составе персонала, предлагаемого для реализации заключаемого договора специалист Арман Мартиросян Графа стаж работы в ООО «ЭМ КОНСТРАКШН», которая была заполнена как 10 лет, исправлена и заполнена как 4 года, что соответствует требованиям приглашения.
- Прилагаются письменные соглашения о выполнении предстоящих работ, подтвержденные специалистами, указанными в информации Приложения 1.4 , Кареном Овсеповичем Геворгяном и Арманом Мартиросяном, которые соответствуют требованиям приглашения.
- исполнительный акт ранее заключенного договора № 03/03/22, подписанный ЗАО «Т-КОНСТРАКШН» и ООО «СЕНТРА КОЛЛ» 03.03.2022 . Однако в данном акте номер сводной калькуляции указан как 6700000, а цена договора, согласно пункту 3.1 договора, установлена в размере 5796000. Имеются явные числовые расхождения между ценой договора и исполнительным актом. Оценочная комиссия считает представленные документы неполными и неполными (не приложены договоры и т.п.).
- Консорциум представил в оценочную комиссию соглашение от 12.02.2025 о внесении изменений (дополнений) в договор строительного подряда № 14 между ООО «ПРОФ КОНСТРАКШН» и ООО «ЭМ КОНСТРАКШН» от 11.01.2025, а также соглашение от 12.02.2025 о внесении изменений в пункты 1.1 и 1.3 настоящего договора, в целях изменения «строительства жилого дома», указанного в пункте 1.1, на строительство кровли, а также изменения срока «двадцать четыре месяца», указанного в пункте 1.3, на 180 (сто восемьдесят) дней. Однако исправленный документ о соответствии числовых и буквенных значений цены работ пункту 4 договора в оценочную комиссию не представлен. Оценочная комиссия считает, что представленные документы являются неполными и неполноценными.
- Консорциум предоставил смету объемов работ, которая явно отличается от исполнительного акта, приложенного к заявке, в частности, изменены значения из строки «прочие расходы» в строку «итого», но при этом снова допущены арифметические ошибки, а именно, в столбце «итого» значение строки «итого» должно быть $24951000 / 4876000 + 4505000 + 6270000 + 2852000 + 6448000 = 24951000 /$, а не 25948278, поэтому значения строк «прочие расходы», «НДС», «Прибыль» ниже также неверны.

Принято решение: «за» — 4, «против» — 0.

3.2) Оценочная комиссия, рассмотрев представленные «Хазарашен АК» вышеуказанные документы , считает, что представленные « Хазарашен АК» ранее заключенные аналогичные договоры соответствуют требованиям, изложенным в приглашении.

Принято решение: «за» — 4, «против» — 0.

4) На основании вышеизложенного Правительство Республики Армения от 4 мая 2017 года № 526-Н пункты 42 и 92 решения и решение от 9 июля 2025 года GMGH-GHASHDB-25/23 с кодом объявлено запрос цитаты приглашение Требования пунктов 2 , 4 и 8 , 10 Части I пакета и удовлетворительное завершение процедуры запроса котировок с кодом «GMGH-GHAASHDB-25/23» оценен на основе заявки на : **оценочный комитет решенный:**

- Отклонить заявку консорциума ООО «ЭФИКАЧО», ООО «СЕНТРА КОЛЛ» и ООО «М КОНСТРАКШН».
- Выбранный участник признать АК « Хазарэшн» .

5) Участник, получивший оценку «удовлетворительно», представил следующее: цена предложение .

Н	Участник имя	Услуга имя	Предполагаема я стоимость	Ценить	НДС	Общая цена
1	2	3	4	5	6	7
1	"Хазарашен АК"	Капитальный ремонт крыши и подъезда многоквартирного жилого дома по улице Азатутян № 14, г. Гавар	31675080	26395900	5279180	31675080


Принято решение: « за» — 4 , «против» — 0.

6) **Оценочная комиссия решила:** Покупки о » РА 10- й закон статья по бездействию крайний срок определить этот объявление будет опубликован в тот день последующий с того дня рассчитанный до и 10-го календарь день включая упал период .
После окончания периода бездействия выбранный участник подаст предложение о заключении договора.

Принято решение: « за» — 4 , «против» — 0.

7) **Г мертв. комитет решенный** с рядом с такой процедурой сессия пригласить на следующий рабочий день после заключения договора в 12:00, Гавар, ул. Гр. Лусаворича 12, 2 этаж, офис 8.

Принято решение: «за» — 4, «против» — 0.

КОМИТЕТ		
ПРЕЗИДЕНТ:		Г. БОШЯН
УЧАСТНИКИ:	<i>Отсутствующий</i>	Н.МУХСЯН
	<i>УЧ</i>	А. ГУРШУДЯН
ОТКРЫТЫЕ УЧАСТНИКИ:	<i>В. БУЛ</i>	А. КАТВАКЯН
	<i>Г. АГЛАМАЗЯН</i>	Г. АГЛАМАЗЯН
СЕКРЕТАРЬ:	<i>С. ТАМАМАВЕЯН</i>	С. ТАМАМАВЕЯН