






























































































Rotator, pcs 

187 Փական ½”  PN100 

Valve ½”  PN100 

2       

 Տեսչական 

ճանապարհի 

իրականացում 

Implementation of 

inspection road 

 

       

188 Գրունտի քանդում 

ձեռքով IV կարգի 

գրունտերում            մ3 

Demolition of ground 

soil in IV class grounds, 

m3 

400       

189 Բուսահողի մշակում 

բուլդոզերով                 

1000մ3 

Treatment of humus soil 

by bulldozer, 1000m3 

0,65       

190 IV-V կարգի գրունտի 

մշակում 

էքսկավատորով 1000մ3  

Treatment of IV-V class 

ground soil by excavator, 

1000m3 

0,9       

191 VI-VII կարգի գրունտի 

մշակում 

էքսկավատորով  

1000մ3 

Treatment of VI-V class 

ground soil by excavator, 

1000m3 

0,55       

192 Լիցք հանված 

գրունտից  

տոփանումով                

1000մ3 

Backfilling from the 

removed ground soil 

with tampering, 1000m3 

0,6 

 

      

193 Ավելորդ գրունտի  

հարթեցում տեղում        

մ3 

Leveling of excess 

ground soil, m3 

0,5       

 Հոսքաչափի 

տեղադրում    հատ / 

Installation of flowmeter  

       



 Մեծ տրամագծով 

թունելներում 

հոսքաչափի 

տեղադրում    հատ / 

Installation of flowmeter 

in tunnels with big 

diameter , pcs 

2       

 Ընդամենը 

Total 

       

 Չնախատեսված 

ծախսեր* 

Contingencies 

5%       

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

TOTAL 
       

 

Ծանոթություն *  Չնախատեսված աշխատանքների գումարից     Կապալառուին   հատկացվում է  

կատարման ենդակա ,սակայն ծավալաթերթում չընդգրկված աշխատանքների փաստացի 

իրականացված ծավալների գումարը 

Note*: From the amount of contingencies Contractor is provided the amount of actually realized scope of 

work subject to execution but not included in the Bill of Quantity․ 

 

 


