

<<ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/24>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով հայտարարված Ծաղկաձոր համայնքի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի շարունակություն

ք.Ծաղկաձոր

20 օգոստոս 2019թ.

Ժամը 11:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի
Նախագահ՝ Գ.Հայրապետյան
անդամներ՝ Լ.Խաչատրյան
Ա.Մեսրոպյան
Վ.Հայրապետյան
Լ.Սարգսյան
քարտուղար՝ Ա.Ավետիսյան

1. Մասնակցի կողմից անհամապատասխանության շտկման և հայտերի գնահատման մասին

(Գ.Հայրապետյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ

Սահմանված ժամկետում <<Էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ -ն ներկայացրել է հայտում արձանագրված անհամապատասխանությունը, մասնավորապես՝ փաթեթում ոչ առկա Լիցենզիան, սակայն վերջինս չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին: Ընթացակարգի 1 չափաբաժնի մասով պահանջվող լիցենզիայի ներդիրը /Տրանսպորտային օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավակայաններ), տրանսպորտային օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ տրանսպորտային օբյեկտների արհեստական կառույցներ (կամուրջներ, ուղեանցներ, թունելներ, էստակադներ, հենապատեր և այլն)/ մասնակցի կողմից չի ներկայացվել: Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման >> կարգի 42-րդ կետի պահանջները՝ հանձնաժողովը որոշեց <<<Էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ -ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատել անբավարար և մերժել:

1.2 Գնահատող հանձնաժողովի կողմից մասնակիցների հայտերը էլեկտրոնային համակարգի միջոցով գնահատվել են հետևյալ կերպ.

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
<<Էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	Անբավարար
Ա/Ձ <<Լարիսա Նալբանդյան>>	Բավարար
<<ՀԱԼԴԻ քոնսալթ>> ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Գ.Հայրապետյան)

4.1 Գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Չափաբաժին	Նախահաշվային գին	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Առաջարկված գինը
1. Ծաղկածոր համայնքի Վ.Ճարտարապետի փողոցի կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	1200000	<<ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ>> ՍՊԸ	970000	194000	1164000
2. Ստորգետնյա մայրուխային բարձրավոլդի կառուցման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	200000	ԱԶ <<Լարիսա Նալբանդյան >>	190000	-	190000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3. <<ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/24>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների մասին

(Գ.Հայրապետյան)

Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ՝ <<ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-19/24> ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1 չափաբաժնի մասով 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից է ճանաչվել <<ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ>> ՍՊԸ-ն՝ որպես հրավերի պահանջներին բավարարող միակ մասնակից, 2 չափաբաժնի մասով 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից է ճանաչվել՝ Ա/Զ Լարիսա Նալբանդյանը՝ որպես հրավերի պահանջներին բավարարող միակ մասնակից:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

4. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնելու մասին

(Գ.Հայրապետյան)

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակիցների մասով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> կարգի 43-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն՝ մասնակցի հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների վերաբերյալ 20.08.2019թ. հարցում կատարել ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների Կոմիտե:





Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը
հաստատելու մասին

(Գ. Հայրապետյան)

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել սույն արձանագրության 4-րդ կետում նշված հարցման պատասխանի ստացմանը հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 11:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում, ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը	Ստորագրությունը
Նախագահ՝ Գ. Հայրապետյան	
Անդամներ՝ Ա. Մեսրոպյան	
Լ. Խաչատրյան	
Վ. Հայրապետյան	
Լ. Սարգսյան	
Քարտուղար՝ Ա. Ավերիսյան	