

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թ. Մարտի 9-ի N ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

| չափաբաժնի համարը | անվանումը | չափամիավորը | Գնման առարկայի | | | | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
|------------------|---|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------|---|---|
| | | | քանակը | | նախահաշվային գինը | | | |
| | | | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | /ՀՀ դրամ/ | | | |
| | | | | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | | | |
| 1 | Լոռի Բերդ համայնքի Ուռուտ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի վերանորոգման, ամրացման, տարածքի բարեկարգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ (ավարտական փուլ) | հատ | 1 | 1 | 540.000 | 540.000 | Լոռի Բերդ համայնքի Ուռուտ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի վերանորոգման, ամրացման, տարածքի բարեկարգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ (ավարտական փուլ) | Լոռի Բերդ համայնքի Ուռուտ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի վերանորոգման, ամրացման, տարածքի բարեկարգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ (ավարտական փուլ) |
| 2 | Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի մարզատղահիճի վերանորոգման, հանդիսությունների սրահի հատակի սալիկապատման, տարածքի բարեկարգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ (ավարտական փուլ) | հատ | 1 | 1 | 540.000 | 540.000 | Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի մարզատղահիճի վերանորոգման, հանդիսությունների սրահի հատակի սալիկապատման, տարածքի բարեկարգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ (ավարտական փուլ) | Լոռի Բերդ համայնքի Ագարակ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի մարզատղահիճի վերանորոգման, հանդիսությունների սրահի հատակի սալիկապատման, տարածքի բարեկարգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ (ավարտական փուլ) |
| 3 | Լոռի Բերդ համայնքի Լեջան բնակավայրի համայնքային կենտրոնի մասնակի վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | հատ | 1 | 1 | 360.000 | 360.000 | Լոռի Բերդ համայնքի Լեջան բնակավայրի համայնքային կենտրոնի մասնակի վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | Լոռի Բերդ համայնքի Լեջան բնակավայրի համայնքային կենտրոնի մասնակի վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ |
| 4 | Լոռի Բերդ համայնքի Յաղան բնակավայրի համայնքային կենտրոնի վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | հատ | 1 | 1 | 360.000 | 360.000 | Լոռի Բերդ համայնքի Յաղան բնակավայրի համայնքային կենտրոնի վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | Լոռի Բերդ համայնքի Յաղան բնակավայրի համայնքային կենտրոնի վերանորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ |
| 5 | Լոռի Բերդ համայնքի բնակավայրերի կենտրոնների բարեկարգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | հատ | 1 | 1 | 340.000 | 340.000 | Լոռի Բերդ համայնքի բնակավայրերի կենտրոնների բարեկարգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | Լոռի Բերդ համայնքի բնակավայրերի կենտրոնների բարեկարգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ |
| 6 | Լոռի Բերդ համայնքի բնակավայրերում գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | հատ | 1 | 1 | 520.000 | 520.000 | Լոռի Բերդ համայնքի բնակավայրերում գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | Լոռի Բերդ համայնքի բնակավայրերում գիշերային լուսավորության ցանցի ընդլայնման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ |
| 7 | Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | հատ | 1 | 1 | 600.000 | 600.000 | Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | Լոռի Բերդ համայնքի Սվերդլով բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ |
| 8 | Լոռի Բերդ համայնքի Բովաձոր բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | հատ | 1 | 1 | 600.000 | 600.000 | Լոռի Բերդ համայնքի Բովաձոր բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | Լոռի Բերդ համայնքի Բովաձոր բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|---------|---------|---|---|
| 9 | Լոռի Բերդ համայնքի Կողես բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | հատ | 1 | 1 | 600.000 | 600.000 | Լոռի Բերդ համայնքի Կողես բնակավայրի ներհամայնքային կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | Լոռի Բերդ համայնքի Կողես բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ |
| 10 | Լոռի Բերդ համայնքի Հովնանաձոր բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | հատ | 1 | 1 | 450.000 | 450.000 | Լոռի Բերդ համայնքի Հովնանաձոր բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | Լոռի Բերդ համայնքի Հովնանաձոր բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ |
| 11 | Լոռի Բերդ համայնքի Լոռի Բերդ բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | հատ | 1 | 1 | 450.000 | 450.000 | Լոռի Բերդ համայնքի Լոռի Բերդ բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ | Լոռի Բերդ համայնքի Լոռի Բերդ բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհի կանոնավոր տուֆ քարով սալարկման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ |
| 12 | Լոռի Բերդ համայնքի Բովաձոր, Յաղղան և Կողես բնակավայրերի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի նորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ (ավարտական փուլ) | հատ | 1 | 1 | 600.000 | 600.000 | Լոռի Բերդ համայնքի Բովաձոր, Յաղղան և Կողես բնակավայրերի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի նորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ (ավարտական փուլ) | Լոռի Բերդ համայնքի Բովաձոր, Յաղղան և Կողես բնակավայրերի ջրամատակարարման ներքին ցանցի մասնակի նորոգման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ (ավարտական փուլ) |
| 13 | Լոռի Բերդ համայնքի Լեջան և Սվերդլով բնակավայրերի ջրամատակարարման ներքին ցանցի վերանորոգում՝ ավարտական տեսքով և հաշվիչների տեղադրման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ (ավարտական փուլ) | հատ | 1 | 1 | 520.000 | 520.000 | Լոռի Բերդ համայնքի Լեջան և Սվերդլով բնակավայրերի ջրամատակարարման ներքին ցանցի վերանորոգում՝ ավարտական տեսքով և հաշվիչների տեղադրման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ (ավարտական փուլ) | Լոռի Բերդ համայնքի Լեջան և Սվերդլով բնակավայրերի ջրամատակարարման ներքին ցանցի վերանորոգում՝ ավարտական տեսքով և հաշվիչների տեղադրման նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ (ավարտական փուլ) |

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

| Բաժին | Խումբ | Դաս | Ծրագիր | Բյուջե | Արտաբյուջե | Այլ |
|-------|-------|-----|--------|-------------|------------|------------|
| 01 | 06 | 01 | 51 | համայնքային | - | սուբվենցիա |
| 06 | 03 | 01 | 51 | համայնքային | - | սուբվենցիա |
| 04 | 05 | 01 | 51 | համայնքային | - | սուբվենցիա |
| 06 | 04 | 01 | 51 | համայնքային | - | սուբվենցիա |

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը | 16.02.2021թ. | |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը | 1 17.02.2021թ. | |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը | Հարցարդման ստացման | Պարզաբանման |
| | 1 17.02.2021թ. | 18.02.2021թ. |

| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը | | | | | |
|-------------|---------------------------|--|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | Գինն առանց ԱԱՀ | | ԱԱՀ | | Ընդհանուր | |
| | | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| Չափաբաժին 1 | | | | | | | |
| 1 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | 530.000 | 530.000 | | | 530.000 | 530.000 |
| Չափաբաժին 2 | | | | | | | |
| 1 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | 530.000 | 530.000 | | | 530.000 | 530.000 |
| Չափաբաժին 3 | | | | | | | |
| 1 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | 355,000 | 355,000 | | | 355,000 | 355,000 |
| Չափաբաժին 4 | | | | | | | |
| 1 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | 355.000 | 355,000 | | | 355,000 | 355,000 |
| Չափաբաժին 5 | | | | | | | |
| 1 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | 335,000 | 355,000 | | | 355,000 | 355,000 |
| Չափաբաժին 6 | | | | | | | |
| 1 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | 510.000 | 510.000 | | | 510.000 | 510.000 |
| Չափաբաժին 7 | | | | | | | |
| 1 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | 585.000 | 585.000 | | | 585.000 | 585.000 |
| Չափաբաժին 8 | | | | | | | |
| 1 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | 585.000 | 585.000 | | | 585.000 | 585.000 |
| Չափաբաժին 9 | | | | | | | |
| 1 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | 585.000 | 585.000 | | | 585.000 | 585.000 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------|---------|--|--|---------|---------|
| Չափաբաժին 10 | | | | | | 445.000 | 445.000 |
| 1 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | 445.000 | 445.000 | | | 445.000 | 445.000 |
| Չափաբաժին 11 | | | | | | 445.000 | 445.000 |
| 1 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | 445.000 | 445.000 | | | 445.000 | 445.000 |
| Չափաբաժին 12 | | | | | | 585.000 | 585.000 |
| 1 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | 585.000 | 585.000 | | | 585.000 | 585.000 |
| Չափաբաժին 13 | | | | | | 510.000 | 510.000 |
| 1 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | 510.000 | 510.000 | | | 510.000 | 510.000 |

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին-մերժված հայտեր չկան

| Չափաբաժնի համարը | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը | Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը և պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը | Մասնագիտական փորձառությունը | Ֆինանսական միջոցներ | Տեխնիկական միջոցներ | Աշխատանքային ռեսուրսներ | Գնային առաջարկ |
| 1 | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

| | |
|---|--|
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | 25.02.2021թ. |
| Անգործության ժամկետ | Անգործության ժամկետի սկիզբ: Անգործության ժամկետի ավարտ |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագրի կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը | |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | 05.03.2021թ. |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | 09.03.2021թ. |

| Չափաբաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնական ժամկետը | Կանխավճարի չափը | Գինը | |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | ՀՀ դրամ | |
| | | | | | | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| 1 | | | | | | | |
| 1-13 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/01 | 09.03.2021թ. | | 0 | 6.355.000 | 6.355.000 |

| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Չափաբաժնի համարը | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան |
| 1 | | | | | |
| 1-13 | «ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ | ք.Վանաձոր, Վարդանանց 17-5 | kvenakhagits@mail.ru | 205142203891001 | 06933586 |

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները: Գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղադրվել են procurement.am կայքում

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ: -

| | | |
|--|---------------|------------------------|
| հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը | | |
| Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները | - | |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ | - | |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող | | |
| Անուն, Ազգանուն | Հեռախոս | Էլ. փոստի հասցեն |
| Մարգարիտա Հովսեփյան | /093/22-10-52 | marg.hovsepyan@mail.ru |

Պատվիրատու՝ Լոռի Բերրի համայնքապետարան



ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПОДПИСАННОМ КОНТРАКТЕ

Муниципалитет Лори Берда Лорийской области Республики Армения представляет ниже информацию о контракте LMLBH-GHASHDzB-21/01, подписанном 9 марта 2021 года, в результате процедуры закупки разработки проектной документации с кодом LMLBH-GHATsB-20/01, организованной для нужд общины Лори Берда.

| Номер лота | наименование | единица измерения | количество | | Ориентировочная цена | | Краткое описание (техническое описание) | Краткое описание предусмотренное договором (техническое описание) |
|------------|---|-------------------|-------------------------|-------|---------------------------|-----------|---|--|
| | | | с доступными средствами | общее | Драмов РА | | | |
| | | | | | с доступными и средствами | общее | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт, укрепление, благоустройство территории и разработка проектной документации общинного центра посёлка Урут общины Лори Берд. (заключительный этап). | Шт. | 1 | 1 | 540.000 | 5.400.000 | Ремонт, укрепление, благоустройство территории и разработка проектной документации общинного центра посёлка Урут общины Лори Берд. (заключительный этап). | Ремонт, укрепление, благоустройство территории и разработка проектной документации общинного центра посёлка Урут общины Лори Берд. (заключительный этап). |
| 2 | Ремонт спортзала, облицовка пола банкетного зала, благоустройство территории. разработка проектной документации общинного центра посёлка Агарак общины Лори Берд. | Шт. | 1 | 1 | 540.000 | 540.000 | Ремонт спортзала, облицовка пола банкетного зала, благоустройство территории. разработка проектной документации общинного центра посёлка Агарак общины Лори Берд. | Ремонт спортзала, облицовка пола банкетного зала, благоустройство территории. разработка проектной документации общинного центра посёлка Агарак общины Лори Берд. (заключительный этап). |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|---|---------|---------|--|--|
| | (заключительный этап). | | | | | | Берд. (заключительный этап). | этап). |
| 3 | Частичный ремонт и разработка проектной документации общинного центра посёлка Леджан общины Лори Берд | Шт. | 1 | 1 | 360.000 | 360.000 | Частичный ремонт и разработка проектной документации общинного центра посёлка Леджан общины Лори Берд | Частичный ремонт и разработка проектной документации общинного центра посёлка Леджан общины Лори Берд |
| 4 | Ремонт и разработка проектной документации общинного центра посёлка Ягдан общины Лори Берд. | Шт. | 1 | 1 | 360.000 | 360.000 | Ремонт и разработка проектной документации общинного центра посёлка Ягдан общины Лори Берд | Ремонт и разработка проектной документации общинного центра посёлка Ягдан общины Лори Берд |
| 5 | Благоустройство и разработка проектной документации общинных центров посёлков общины Лори Берд. | Шт. | 1 | 1 | 340.000 | 340.000 | Благоустройство и разработка проектной документации общинных центров посёлков общины Лори Берд. | Благоустройство и разработка проектной документации общинных центров посёлков общины Лори Берд. |
| 6 | Разработка проектной документации для расширения сети ночного освещения в населённых пунктах общины Лори Берд. | Шт. | 1 | 1 | 520.000 | 520.000 | Разработка проектной документации для расширения сети ночного освещения в населённых пунктах общины Лори Берд. | Разработка проектной документации для расширения сети ночного освещения в населённых пунктах общины Лори Берд. |
| 7 | Разработка проектной документации на регулярное покрытие тупом межобщинной дороги посёлка Свердлов общины Лори Берд. | Шт. | 1 | 1 | 600.000 | 600.000 | Разработка проектной документации на регулярное покрытие тупом межобщинной дороги посёлка Свердлов общины Лори Берд. | Разработка проектной документации на регулярное покрытие тупом межобщинной дороги посёлка Свердлов общины Лори Берд. |
| 8 | Разработка проектной документации на регулярное покрытие | Шт. | 1 | 1 | 600.000 | 600.000 | Разработка проектной документации на регулярное | Разработка проектной документации на регулярное |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|---------|---------|---|---|
| | туфом межобщинной дороги посёлка Бовадзор общины Лори Берд. | | | | | | покрытие туфом межобщинной дороги посёлка Бовадзор общины Лори Берд. | покрытие туфом межобщинной дороги посёлка Бовадзор общины Лори Берд. |
| 9 | Разработка проектной документации на регулярное покрытие туфом межобщинной дороги посёлка Когес общины Лори Берд. | Шт. | 1 | 1 | 600.000 | 600.000 | Разработка проектной документации на регулярное покрытие туфом межобщинной дороги посёлка Когес общины Лори Берд. | Разработка проектной документации на регулярное покрытие туфом межобщинной дороги посёлка Когес общины Лори Берд. |
| 10 | Разработка проектной документации на регулярное покрытие туфом межобщинной дороги посёлка Овнанадзор общины Лори Берд. | Шт. | 1 | 1 | 450.000 | 450.000 | Разработка проектной документации на регулярное покрытие туфом межобщинной дороги посёлка Овнанадзор общины Лори Берд. | Разработка проектной документации на регулярное покрытие туфом межобщинной дороги посёлка Овнанадзор общины Лори Берд. |
| 11 | Разработка проектной документации на регулярное покрытие туфом межобщинной дороги посёлка Лори Берд общины Лори Берд. | Шт. | 1 | 1 | 450.000 | 450.000 | Разработка проектной документации на регулярное покрытие туфом межобщинной дороги посёлка Лори Берд общины Лори Берд. | Разработка проектной документации на регулярное покрытие туфом межобщинной дороги посёлка Лори Берд общины Лори Берд. |
| 12 | Разработка проектной документации на частичный ремонт внутренней водопроводной сети посёлков Бовадзор, Ягдан, Когес общины Лори Берд (заключительный этап). | Шт. | 1 | 1 | 600.000 | 600.000 | Разработка проектной документации на частичный ремонт внутренней водопроводной сети посёлков Бовадзор, Ягдан, Когес общины Лори Берд (заключительный этап). | Разработка проектной документации на частичный ремонт внутренней водопроводной сети посёлков Бовадзор, Ягдан, Когес общины Лори Берд (заключительный этап). |
| 13 | Ремонт внутренней | Шт. | 1 | 1 | 520.000 | 520.000 | Ремонт внутренней | Ремонт внутренней |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|
| водопроводной сети посёлков Леджан и Свердлов в окончательной форме, разработка проектной документации на установку счётчиков воды (заключительный этап). | | | | | | водопроводной сети посёлков Леджан и Свердлов в окончательной форме, разработка проектной документации на установку счётчиков воды (заключительный этап). | водопроводной сети посёлков Леджан и Свердлов в окончательной форме, разработка проектной документации на установку счётчиков воды (заключительный этап). |
|---|--|--|--|--|--|---|---|

Обоснование выбора процедуры закупки

Цена покупки не превышает семидесятикратную базовую единицу покупки

Источник финансирования закупок в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджета

| Раздел | Группа | Класс | Проект | Бюджет | Вне бюджета | Другие |
|--------|--------|-------|--------|----------|-------------|-----------|
| 01 | 06 | 01 | 51 | общинный | - | субвенция |
| 06 | 03 | 01 | 51 | общинный | - | субвенция |
| 04 | 05 | 01 | 51 | общинный | - | субвенция |
| 06 | 04 | 01 | 51 | общинный | - | субвенция |

Дата отправки или публикации приглашения

16.02.2021г.

Дата изменения приглашения

1

17.02.2021г.

Дата приглашения разъяснения

Получение запроса:

Разъяснения

1

17.02.2021г.

18.02.2021г.

Цена, представленная каждым участником

| № | Наименование участников | Драмов РА | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|---------|
| | | Цена без НДС | | НДС | | общее | |
| | | с доступными средствами | общее | с доступными средствами | общее | с доступными средствами | Общее |
| | | | | | | | |
| Лот | | | | | | | |
| 1 | 000 «КВЭ проект» | 530.000 | 530.000 | | | 530.000 | 530.000 |
| Лот | | | | | | | |
| 2 | 000 «КВЭ проект» | 530.000 | 530.000 | | | 530.000 | 530.000 |
| Лот | | | | | | | |
| 3 | 000 «КВЭ проект» | 355.000 | 355.000 | | | 355.000 | 355.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|--|
| 1 | | | | | | | | | | |
| Другие сведения | | Примечание: Другие основания для отклонения заявок. | | | | | | | | |
| Дата решения выбранного участника | | | | | 25.02.2021г. | | | | | |
| Срок бездействия | | | | | Начало срока бездействия | | | Конец срока бездействия | | |
| | | | | | - | | | - | | |
| Дата уведомления о контракте для отобранного участника | | | | | 29.12.2020г. | | | | | |
| Дата подписания контракта выбранным участником тендера будет представлена клиенту. | | | | | 05.03.2021г. | | | | | |
| Дата подписания договора заказчиком | | | | | 05.03.2021г. | | | | | |
| Номер лота | Наименование участника | Договор | | | | Цена | | | | |
| | | Номер договора | Дата подписания договора | Окончательный срок | Сумма предоплаты | Драмов РА | | | | |
| | | | | | | с доступными средствами | общее | | | |
| 1-13 | ООО «КВЭ проект» | LMLBH-GHAsHDzB-21/01 | 09.03.2021г. | | 0 | 6.355.000 | 6.355.000 | | | |
| Наименование и адрес отобранного участника (участников) | | | | | | | | | | |
| Номер лота | Отобранный участник | Адрес, телефон | | Электронная почта | | Банковский счёт | | ИННП/ Номер и серия паспорта | | |
| 1-13 | ООО «КВЭ проект» | Г. Ванадзор, ул. Вардананца17-5 | | kvenakhagits@mail.ru | | 205142203891001 | | 06933586 | | |
| Другая информация | | Примечание: в случае неоплаты какого-либо лота, клиент обязан заполнить информацию о неоплате. | | | | | | | | |
| Информация о публикациях, сделанных в соответствии с Законом РА о закупках с целью привлечения участников | | Объявление о процедуре закупки и приглашение было размещено на сайте procurement.am | | | | | | | | |
| Краткое описание незаконных действий, обнаруженных в процессе закупок | | - | | | | | | | | |
| Жалобы на процесс закупок и | | - | | | | | | | | |

| | | |
|--|---------------|------------------------|
| принятых решений | | |
| Другая необходимая информация | | |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю оценочной комиссии | | |
| Имя, Фамилия | Телефон | Электронная почта |
| Маргарита Овсепян | /093/22-10-52 | marg.hovsepyan@mail.ru |

Заказчик: Муниципалитет Дори Берда

