

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2
<<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/76>> ծածկագրով գնանշման հարցման
ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

ПРОТОКОЛ N 2
Комиссии по запросу котировок по коду <<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/76>>

ք. Մասիս

<<01>> հունիսի 2026թ.
ժամը 11⁰⁰-ին

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Մելոյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Կոստանյան, Ա. Մինասյան, Ս. Ամիրջանյան, Վ. Նազարյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ս. Ասրյան

г. Масис

<<01>> июня 2026г.
в 11⁰⁰

Участники.

Председатель комиссии А. Мелоян
Члены комиссии А. Костанян, А. Минасян, С. Амирджанян, В. Назарян
Секретарь комиссии С. Асрян

<<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/76>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերի բացման և
գնահատման նիստի մասին

(Ա. Մելոյան)

процедура оценки заявки по запросу котировок по коду <<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/76>>

(А. Мелоян)

1. Ընդունելի գիտություն, որ

Գնման հայտերը բացվել են Armeps.am էլեկտրոնային համակարգի միջոցով 2026թ. մայիսի 27-ին, ժամը
12:00-ին:

<<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/76>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտ են ներկայացրել հետևյալ
մասնակիցները.

1. Принято к сведению

Заявки на покупку были открыты через электронную систему Armeps.am в 2026 году, 27 мая в 12:00.

Следующие участники подали заявку на участие в конкурсе под кодом <<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/76>>

Ը/Ը	Մասնակցի անվանումը Имена участников	Հեռախոսահամար և էլ. հասցե Номер телефона и адрес электронной почты
1	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ ООО "ДРИМ ПРОДЖЕКТ"	+37493305230, +37498888564 dreamprojectllc20@gmail.com
2	«Վանտեխ» ՍՊԸ ООО "Вантех"	+37493557381 vanik.harutyunyan.45@mail.ru
3	«Ճաննախազիժ ինստիտուտ» ՍՊԸ ООО "Чаннахагиц институт"	+37493081787 lilit.poghosyan@dorproject.am

4	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ ՕՕՕ "ГРИТИГ"	+37443600090 gritig@inbox.ru
5	«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ ՕՕՕ "СУАР"	+37494305353 suro4350@gmail.com
6	«Պիկետաժ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Пикетаж"	+37498099098 piketazh.llc@mail.ru

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Принято решение: за - 5, против - 0

2. Մասնակիցների կողմից ներկայացրած գնային առաջարկները և ներկյացված հայտերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին.

2. Ценовые предложения, поданные участниками, и соответствие поданных заявок требованиям приглашения:

Չափաբաժին 1. Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի փողոցների նորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ: (նախահաշվային գին՝ 12 000 000 ՀՀ դրամ).

Лот 1. Консультационные услуги по техническому контролю качества асфальтоукладочных работ при реконструкции улиц в Масисе, муниципалитет Масис. (Ориентировочная цена 12 000 000 драмов РА):

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Имена участников	Գնային առաջարկն առանց ԱԱՀ Представленное ценовое предложение без НДС	ԱԱՀ НДС	Ներկայացրած գնային առաջարկը ԱԱՀ ներառյալ Представленное ценовое предложение включает НДС
1	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ ՕՕՕ "ДРИМ ПРОДЖЕКТ"	3 980 000	0	3 980 000
2	«Պիկետաժ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Пикетаж"	4 700 000	0	4 700 000
3	«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ ՕՕՕ "СУАР"	4 000 000	0	4 000 000
4	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Чаннахагиц институт"	9 000 000	1 800 000	10 800 000

Չափաբաժին 2. Մասիս համայնքի Այնթապ, Նոր Խարբերդ և Ջրահովիտ բնակավայրերի փողոցների նորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ: (նախահաշվային գին՝ 9 800 000 ՀՀ դրամ).

Лот 2. Консультационные услуги по техническому контролю качества асфальтоукладочных работ при ремонте улиц в поселках Айнтап, Нор-Харберд и Джраховит общины Масис. (Ориентировочная цена 9 800 000 драмов РА):

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Имена участников	Գնային առաջարկն առանց ԱԱՀ Представленное ценовое предложение без НДС	ԱԱՀ НДС	Ներկայացրած գնային առաջարկը ԱԱՀ ներառյալ Представленное ценовое предложение включает НДС
1	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ ՕՕՕ "ДРИМ ПРОДЖЕКТ"	3 350 000	0	3 350 000

2	«Պիկետաժ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Пикетаж"	3 900 000	0	3 900 000
3	«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ ՕՕՕ "СУАР"	3 000 000	0	3 000 000
4	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Чаннахагиц институт"	7 500 000	1 500 000	9 000 000
5	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ ՕՕՕ "ГРИТИГ"	6 500 000	0	6 500 000

Չափաբաժին 3. Մասիս համայնքի Արևաբույր և Մարմարաշեն բնակավայրերի փողոցների նորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ: (նախահաշվային գին՝ 7 300 000 ՀՀ դրամ):

Лот 3. Консультационные услуги по техническому контролю качества асфальтоукладочных работ при ремонте улиц в поселках Аревабуыр и Мармарашен общины Масис. (Ориентировочная цена 7 300 000 драмов РА):

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Имена участников	Գնային առաջարկն առանց ԱԱՀ Представленное ценовое предложение без НДС	ԱԱՀ НДС	Ներկայացրած գնային առաջարկը ԱԱՀ ներառյալ Представленное ценовое предложение включает НДС
1	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ ՕՕՕ "ДРИМ ПРОДЖЕКТ"	2 670 000	0	2 670 000
2	«Պիկետաժ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Пикетаж"	2 800 000	0	2 800 000
3	«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ ՕՕՕ "СУАР"	2 000 000	0	2 000 000
4	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Чаннахагиц институт"	5 750 000	1 150 000	6 900 000
5	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ ՕՕՕ "ГРИТИГ"	4 500 000	0	4 500 000
6	«Վանտեխ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Вантех"	2 500 000	0	2 500 000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

Принято решение: за - 5, против - 0

3. Փաստաթղթերի ուսումնասիրման արդյունքում հանձնաժողովը որոշեց.

3. По результатам рассмотрения документов комиссия приняла решение:

- 1-ին չափաբաժի համար մասնակիցներին գնահատել հետևյալ արդյունքներով.
- Для 1-ого лота оценить участников по следующим результатам:

Մասնակցի անվանումը Имена участников	Աշխատանքային փորձ % Опыт работы	Որակավորման չափանիշներ % Квалификационные критерии	Գնային առաջարկ % ценовое предложение
«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ ՕՕՕ "ДРИМ ПРОДЖЕКТ"	30 %	40 %	30 %

«Պիկետաժ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Пикетаж"	0	40 %	25,4 %
«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ ՕՕՕ "СУАР"	30 %	40 %	29,9 %
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Чаннахагиц институт"	30 %	40 %	13,3 %

- 2-րդ չափաբաժի համար մասնակիցներին գնահատել հետևյալ արդյունքներով.
- Для 2-ого лота оценить участников по следующим результатам:

Մասնակցի անվանումը Имена участников	Աշխատանքային փորձ % Опыт работы	Որակավորման չափանիշներ % Квалификационные критерии	Գնային առաջարկ % ценовое предложение
«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ ՕՕՕ "ДРИМ ПРОДЖЕКТ"	30 %	40 %	26,9 %
«Պիկետաժ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Пикетаж"	0	40 %	23,1 %
«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ ՕՕՕ "СУАР"	30 %	40 %	30 %
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Чаннахагиц институт"	30 %	40 %	12 %
«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ ՕՕՕ "ГРИТИГ"	0	40 %	13,8 %

- 3-րդ չափաբաժի համար մասնակիցներին գնահատել հետևյալ արդյունքներով.
- Для 3-ого лота оценить участников по следующим результатам:

Մասնակցի անվանումը Имена участников	Աշխատանքային փորձ % Опыт работы	Որակավորման չափանիշներ % Квалификационные критерии	Գնային առաջարկ % ценовое предложение
«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ ՕՕՕ "ДРИМ ПРОДЖЕКТ"	30 %	40 %	22,3 %
«Պիկետաժ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Пикетаж"	0	40 %	21,4 %
«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ ՕՕՕ "СУАР"	30 %	40 %	30 %
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Чаннахагиц институт"	30 %	40 %	10,4 %
«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ ՕՕՕ "ГРИТИГ"	0	40 %	13,3 %
«Վանտեխ» ՍՊԸ ՕՕՕ "Вантех"	30 %	40 %	24 %

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

Принято решение: за - 5, против - 0

3.1 Գնահատման արդյունքներով Հանձնաժողովը որոշեց.

- 1-ին չափաբաժնի մասով հաղթող (ընտրված) մասնակից ճանաչել «ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ-ին:

- 2 և 3 չափաբաժինների մասով հաղթող (ընտրված) մասնակից ճանաչել «ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ-ին:
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3.1 По результатам оценки Комиссия приняла решение признать победителем (выбранным) участником:

- ООО «ДРИМ ПРОДЖЕКТ» по 1 лоту,
- ООО «СУАР» по 2 и 3 лотам.

Принято решение: за - 5, против - 0

4. Հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին.

4.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում առկա էին անհամապատասխանություններ, որոնց շտկման համար տրվել էր մեկ աշխատանքային օր: Մասնակիցները ժամանակին շտկել են անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

4. Данные о наличии необходимых документов в каждой открытой заявке и соответствие установленным требованиям.

4.1 В представленных участниками заявках были обнаружены несоответствия, на исправление которых был отведен один рабочий день. Участники своевременно исправили несоответствия.

Принято решение: за - 5, против - 0

5. Անգործության ժամկետ սահմանելու մասին







Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3 մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ կիրառել 10 օրացուցային օր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

5. Об установке периода бездействия

В соответствии со статьей 10, частью 3 Закона РА о закупках, применяется период бездействия 10 календарных дней.

Принято решение: за - 5, против - 0

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Ա. Մելիքյան
անդամներ՝		Ա. Կոստանյան
		Ա. Մինասյան
		Ս. Ամիրջանյան
		Վ. Նազարյան
քարտուղար՝		Ս. Ասրյան