

Արձանագրություն N 2

Վարդենիսի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների «ՀՀԳՄՎՀ-ԳՀԾՁԲ-25/94» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի մասին

ք. Վարդենիս

29-ը դեկտեմբեր 2025թ.

Ժամը 16:45

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ, գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու՝ (ԳԱՊ)
Կարեն Մկրտչյան
Գնահատող անդամներ՝
Ա.Մկրտչյան, Ս.Գրիգորյան, Գ.Մնացականյան
Բացող անդամներ՝
Է.Հովհաննիսյան, Կ. Գևորգյան
հանձնաժողովի քարտուղար՝
Արևիկ Մելքոնյան

1. Տեղեկություններ «ՀՀԳՄՎՀ-ԳՀԾՁԲ-25/94» ծածկագրով գնման ընթացակարգի էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով ներկայացված հայտերի բացման մասին
(Կ.Մկրտչյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են armeps համակարգի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 29.12.2025թ. -ին Վարդենիսի համայնքապետարանում, Անդրեասյան 4 հասցեում, ժամը 16:45-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0

2. «ՀՀԳՄՎՀ-ԳՀԾՁԲ-25/94» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Կ.Մկրտչյան)

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

N	Մասնակցի անվանումը	Գործունեության հասցեն, կապի միջոցներ
1.	Դելտաշին ՍՊԸ	ք. Երևան, Արշակունյաց 50/1 հեռ. + 37495585535 deltashinllc@gmail.com

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0

3. «ՀՀԳՄՎԸ-ԳՀԾՁԲ-25/94» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Կ.Մկրտչյան)

3.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Զ/հ	Գնման առարկա	Պլանավորված Նախահաշվային գումարը ՀՀ դրամ	Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների				
			Հ/հ	Անվանումները	Գնային առաջարկ /ՀՀ դրամ/		
					Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Ակունք բնակավայրի Արա հաչատրյան փողոցի ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ	1 000 000	1	Դելտաշին ՍՊԸ	900 000	0	900 000
2	Մեծ Մասրիկ բնակավայրում ոռոգման ներքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ	500 000	2	Դելտաշին ՍՊԸ	490 000	0	490 000
3	Խաչաղբյուր բնակավայրում ոռոգման ջրավազանի նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ	500 000	3	-----	-----	-----	-----
4	Կախակն բնակավայրում ոռոգման ջրի արտաքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ	2 000 000	4	Դելտաշին ՍՊԸ	1 700 000	0	1 700 000
5	Ջաղացածոր բնակավայրում ոռոգման ցանցի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ	700 000	5	Դելտաշին ՍՊԸ	620 000	0	620 000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0:

4. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Կ.Մկրտչյան)

4.1 Գնահատող հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը, հայտնաբերեց, որ հայտերում առկա են անհամապատասխանություններ:

4.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը, ղեկավարվելով Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին ՀՀ կառավարության 526- ն որոշման հաստատված կարգի /այսուհետ Կարգ/ 41-րդ կետի պահանջներով, որոշեց կասեցնել նիստը և ծանուցել մասնակիցներին Հրավերով սահմանված ժամկետում /ծանուցումը ստանալու օրվան հաջորդող 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում/ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները: Դելտաշին ՍՊԸ-ից պահանջվում է ճարտարագետի դիպլոմը, Համաձայնագիր Դելտաշին ՍՊԸ-ի հետ, անձը հաստատող փաստաթուղթ:

4.3 Արձանագրված անհամապատասխանությունները նշված մասնակիցների կողմից շտկվելու դեպքում մասնակիցների հայտերը կգնահատվեն բավարար, հակառակ դեպքում կմերժվեն և կգնահատվեն անբավարար՝ համաձայն Կարգի 42-րդ կետի և կոլիտվեն ընթացակարգի շրջանակներում մասնակիցների ստանձնած պարտավորությունների խախտում համաձայն Կարգի 32-րդ կետի 19-րդ ենթակետի:

4.4 Հայտերի բացումից հետո պարզվեց, որ «ՀՀԳՄՎԸ-ԳՀԾՁԲ-25/94» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 3-րդ չափաբաժնի համար հայտեր չեն ներկայացվել:








Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0:

4. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը որոշելու մասին.

(Կ.Մկրտչյան)

4.1 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց «ՀՀԳՄՎԸ-ԳՀԾՁԲ-25/94» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստն անցկացնել 09.01.2026թ. ժամը 10:00-ին, ք.Վարդենիս, Հ. Անդրեասյան 4, 3-րդ հարկ, նիստերի դահլիճ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ՝ 0:

Գնահատող(ԳԱՊ)		Կ.Մկրտչյան
Գնահատող		Ա.Մկրտչյան
Գնահատող		Ս.Գրիգորյան
Գնահատող		Գ.Մնացականյան
Բացող		Է. Հովհաննիսյան
Բացող		Կ. Գևորգյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝		Արևիկ Մելքոնյան