

Արձանագրություն N 2

«ԾԲ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/11» ծածկագրով բաց մրցույթի ընթացակարգով Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի 4-րդ փողոցի և 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքներ»-ի գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

ք.Ծաղկաձոր

27 դեկտեմբեր 2024թ.-
07 հունվար 2025թ.

2024թ.դեկտեմբերի 27-ից մինչև 2025թ. հունվարի 07-ը, Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձոր համայնք, ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում գտնվող Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում տեղի ունեցավ Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի 4-րդ փողոցի և 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով «ԾԲ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը:

Մասնակցում էին հանձնաժողովի

նախագահ՝ Ծաղկաձոր համայնքի «ԱՐԾԱՓ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության փոփոխյալ Գազիկ Բաբաջանյան/ԳՊ ԳԱՊ/ անդամներ՝

Համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գաբրիել Գևորգյան /ԲԱ/

Աղավնաձոր բնակավայրի վարչական ղեկավար Մակիշ Դանիելյան /ԳԱ/

Համայնքի ղեկավարի օգնական Ռոմեր Ալեքսանյան /ԳԱ/

աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, բնապահպանության բաժնի առաջատար մասնագետ Հայկ Բաբայան /ԲԱ/:

քարտուղար՝ Ա. Ավետիսյան

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի բոլոր անդամները, հետևաբար՝ ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն, Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

1. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԱԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել Հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարագը.

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարագը հաստատելու մասին:
2. Գնման հայտով սահմանված՝ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքի գնման գնի մասին:
3. Ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների, ներկայացված հայտերը գնահատելու մասին:
4. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:
5. Ընթացակարգի ընտրված մասնակցին հայտարարելու մասին:
6. Հայտարարությունների և անգործության ժամանակահատված կիրառելու կամ չկիրառելու մասին:
7. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:
8. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 40-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքի գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված.

Զ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափաբաժնի ընդհանուր գնման գինը
1	«Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի 4-րդ փողոցի և 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի	113289902

	կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքներ»	
--	---	--

«ԾՔ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/11» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի ներկայացումն ու բացումը նախատեսված էր [https:// armeps.am/](https://armeps.am/) կայքի միջոցով՝ հրավերով և համակարգով սահմանված օրը և ժամին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ներկայացված տեղեկատվությունը ընդունել ի գիտություն:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**3. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐԸ
ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

«ԾՔ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/11» ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտեր են ներկայացրել հետևյալ անձինք /այսուհետ՝ նաև մասնակիցներ/.

h/h	Մասնակցի անվանումը	Հասցե, հեռ.	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1.	«ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	Կոտայքի մարզ, Արզնի, Նոր Հաճն-Արովյան խճ. 4 093806249	levshin-sp@mail.ru	08421559
2.	«Գարանտ Կապիտալ Ստրոյ» ՍՊԸ	Արարատի մարզ, գ. Մասիս Արտաշատյան խճ. 45 098222698	bna81@bk.ru	04235144
3.	«ԱՋՈՒՆ 1» ՍՊԸ	Երևան, Դավթաշեն 4 թղմ. 332. 041171197, 097272720	azokh.ltd@mail.ru	08270569

2024թ. դեկտեմբերի 27-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ «ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի, «Գարանտ Կապիտալ Ստրոյ» ՍՊԸ-ի և «ԱՋՈՒՆ 1» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

Մասնակիցների հայտերը Հանձնաժողովի կողմից գնահատվել են՝ հետևյալ կերպ՝

Մասնակիցների անվանումները	Իրականացված գնահատման արդյունքը
«ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«Գարանտ Կապիտալ Ստրոյ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԱՋՈՒՆ 1» ՍՊԸ	Բավարար

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ
ԶՋԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

2024թ. դեկտեմբերի 30-ին Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները:

Ներկայացված գնային առաջարկների և մասնակիցների՝ ընտրված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառված է ստորև ներկայացված աղյուսակում:

Չափաբաժին	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Մասնակցի կարգավիճակ / ընտրված մասնակցի դեպքում X/

1. «Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի 4-րդ փողոցի և 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի կապիտալ վերանորոգման՝ ասֆալտապատման և աշխատանքներ»	«ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	74875000	14975000	89850000	X
	«Գարանտ Կապիտալ Ստրոյ» ՍՊԸ	84967425	16993485	101960910	
	«ԱԶՈՒՆ 1» ՍՊԸ	87500000	17500000	105000000	

Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշգրտությունը /տառերով, ինչպես նաև հաշվարկի թվաբանական ճշգրտությունը/ համապատասխանում է (ճիշտ է):

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2025թ. հունվարի 07-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովը որոշեց՝ «ԾՔ-ՀՐՄԱՇՁՔ-24/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարել՝ «ԼԵՎ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ին՝ որպես բավարար գնահատված և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

6. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳԵՆԵՐԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Ավետիսյանը ներկայացրեց գնահատող հանձնաժողովի կողմից իրականացված գնահատումների արդյունքում՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն /ներ/ի տեքստ/եր/ը: Հանձնաժողովը որոշեց.

1. «Գնումների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:
2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն/ներ/ի տեքստ/եր/ը:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

7. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել:
2. Գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն ներկայացվել, պարզաբանումներ չեն տրամադրվել:
3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:




Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը: Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:
2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակցին էլեկտրոնային փոստի և համակարգի միջոցով ծանուցել պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի և որակավորման

ապահովումները չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կգրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն «Գնումների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պատժանքների:
Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը	Ստորագրությունը
Նախագահ՝ Գագիկ Բաբաջանյան	
Անդամներ՝ Մակիչ Դանիելյան	
Գարիկ Գևորգյան	
Ռոմեր Ալեքսանյան	
Հայկ Բաբայան	
Քարտուղար՝ Ա. Ավերիսյան	