

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2
<<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/35>> ծածկագրով գնանշման հարցման
ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

ПРОТОКОЛ N 2
Комиссии по запросу котировок по коду << АММՀ-ԳՀԾՁԲ-26/35>>

ք. Մասիս

<<17>> փետրվարի 2026թ.
Ժամը 15⁰⁰-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ս. Ամիրջանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Կոստանյան, Ա. Մինասյան, Ա. Մելոյան, Վ. Նազարյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Միրզոյան

г. Масис

<<17>> февраля 2026г.
в 15⁰⁰

Участники.

Председатель комиссии

С. Амирджанян

Члены комиссии

А. Костанян, А. Минасян, А. Мелоян, В. Назарян

Секретарь комиссии

А. Мирзоян

<<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/35>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերի
բացման և գնահատման նիստի մասին

(Ս. Ամիրջանյան)

процедура оценки заявки по запросу котировок по коду <<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/35>>

(С. Амирджанян)

1. Ընդունելի գիտություն, որ

Գնման հայտերը բացվել են Armeps.am էլեկտրոնային համակարգի միջոցով 2026թ. փետրվարի
17-ին, ժամը 15:00-ին:

<<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/35>> ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտ են
ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

1. Принято к сведению

Заявки на покупку были открыты через электронную систему Armeps.am в 2026 году, 17 февраля
в 15:00.

Следующие участники подали заявку на участие в конкурсе под кодом <<ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-26/35>>

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Имена участников	Հեռախոսահամար և էլ. հասցե Номер телефона и адрес электронной почты
1	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ ООО "ДРИМ ПРОДЖЕКТ"	Dreamprojectllc20@gmail.com 093305230, 098888564

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Принято решение: за - 5, против - 0

2. Մասնակցի կողմից ներկայացրած գնային առաջարկը և ներկայացված հայտի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին.

2. Ценовое предложение, поданное участником, и соответствие поданной заявки требованиям приглашения:

Գնման առարկան. ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի 2026թ. կարիքների համար Մասիս քաղաքի բակային տարածքների նորոգման՝ ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ (նախահաշվային գին՝ 1 800 000 ՀՀ դրամ).

Предмет покупки; Закупка консультационных услуг по контролю качества при подготовке проектной и сметной документации для реконструкции и асфальтирования дворовых зон в городе Масис Араратской области Республики Армения в 2026 году. (Ориентировочная цена 1 800 000 драмов РА):

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Имена участников	Գնային առաջարկն առանց ԱԱՀ Представленное ценовое предложение без НДС	ԱԱՀ НДС	Ներկայացրած գնային առաջարկը ԱԱՀ ներառյալ Представленное ценовое предложение включает НДС
1	«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ ООО "ДРИМ ПРОДЖЕКТ"	1 800 000	-	1 800 000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

Принято решение: за - 5, против - 0

3. Փաստաթղթերի ուսումնասիրման արդյունքում հանձնաժողովը որոշեց.

3. По результатам рассмотрения документов комиссия приняла решение:

- մասնակցին գնահատել հետևյալ արդյունքներով.
- участник был оценен со следующими результатами:

Մասնակցի անվանումը Имена участников	Աշխատանքային փորձ % Опыт работы	Որակավորման չափանիշներ % Квалификационные критерии	Գնային առաջարկ % ценовое предложение
«ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ ООО "ДРИМ ПРОДЖЕКТ"	30 %	40 %	30 %

3.1 Գնահատման արդյունքներով Հանձնաժողովը որոշեց.

- ընթացակարգի հաղթող (ընտրված) մասնակցից ճանաչել «ԴՐԻՄ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3.1 По результатам рассмотрения документов комиссия приняла решение:

- Признать победителем (выбранным) участником ООО " ДРИМ ПРОДЖЕКТ ".

Принято решение: за - 5, против - 0

4. Հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին.

4.1 Մասնակցի կողմից ներկայացված հայտը համապատասխանում էր Հրավերով սահմանված պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

4. Данные о наличии необходимых документов в каждой открытой заявке и соответствие установленным требованиям.

4.1 Расхождений в заявке, поданной участником, не обнаружено.

Принято решение: за - 5, против - 0

5. Անգործության ժամկետ սահմանելու մասին



«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1 կետի համաձայն՝ անգործության ժամկետ չի կիրառվում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

5. Об установке периода бездействия

В соответствии со статьей 10 части 4 пункту 1 Закона РА "О закупках" период бездействия не установлен .

Принято решение: за - 5, против - 0

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Ս. Ամիրջանյան
անդամներ՝		Ա. Կոստանյան
		Ա. Մինասյան
		Ա. Մելոյան
		Վ. Նազարյան
քարտուղար՝		Ա. Միրզոյան