# ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
## կնքված պայմանագրի մասին

Մեծամորի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքի վարչական կենտրոն 4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Մեծամոր քաղաքի սպորտդպրոցի դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/87 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

| չափաբաժնի համարը | Գնման առարկայի | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | անվանումը | չափման միավորը | քանակը | | նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/ | | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
| | | | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | | |
| 1 | Մեծամոր համայնքի Մեծամոր քաղաքի սպորտդպրոցի դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ | դրամ | - | 1 | - | 1000000 | Մեծամոր համայնքի Մեծամոր քաղաքի սպորտդպրոցի դահլիճի վերանորոգում: Վերանորոգման ենթակա տարածքը՝ մոտ 200 քմ:Նախագծով նախատեսվում է.<br>Կոսմետիկ հարդարման աշխատանքներ,<br>Հատակի վինիլապատում<br>Առաստաղի վերանորոգում<br>Ներքին և արտաքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի կառուցում ըստ անհրաժեշտության<br>Էլեկտրամատակարարման ցանցի վերանորոգում,<br>Սանհագույցների, ցնցուղարանների, հանդերձարանների կառուցում,<br>Պատուհանների ապամոնտաժում և մոնտաժում<br>Ուսումնասիրության արդյունքում նախնական | Մեծամոր համայնքի Մեծամոր քաղաքի սպորտդպրոցի դահլիճի վերանորոգում: Վերանորոգման ենթակա տարածքը՝ մոտ 200 քմ:Նախագծով նախատեսվում է.<br>Կոսմետիկ հարդարման աշխատանքներ,<br>Հատակի վինիլապատում<br>Առաստաղի վերանորոգում<br>Ներքին և արտաքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի կառուցում ըստ անհրաժեշտության<br>Էլեկտրամատակարարման ցանցի վերանորոգում,<br>Սանհագույցների, ցնցուղարանների, հանդերձարանների կառուցում,<br>Պատուհանների ապամոնտաժում և մոնտաժում<br>Ուսումնասիրության արդյունքում նախնական քննարկում |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | քննարկում համայնքի ղեկավարի հետ<br><br>Աշխատանքային ծավալների կազմում<br><br>Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում<br><br>Աշխատանքային նախագիծը իրականացնել նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համաձայն<br><br>Նախատեսել նախագծի համաձայնեցումը շահագրգիռ մարմինների և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատակարար կազմակերպությունների հետ (ջրամատակարարում, գազամատակարարում, էլեկտրամակարարում)<br><br>Նախագիծը ներկայացնել ամբողջական 4 օրինակ տպված և էլ կրիչով<br><br>Վճարումը կիրականացվի ապաարկող ընկերության հետ համաձայնեցումից և փորձաքննության դրական եզրակացությունից հետո | համայնքի ղեկավարի հետ<br><br>Աշխատանքային ծավալների կազմում<br><br>Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում<br><br>Աշխատանքային նախագիծը իրականացնել նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համաձայն<br><br>Նախատեսել նախագծի համաձայնեցումը շահագրգիռ մարմինների և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատակարար կազմակերպությունների հետ (ջրամատակարարում, գազամատակարարում, էլեկտրամակարարում)<br><br>Նախագիծը ներկայացնել ամբողջական 4 օրինակ տպված և էլ կրիչով<br><br>Վճարումը կիրականացվի ապաարկող ընկերության հետ համաձայնեցումից և փորձաքննության դրական եզրակացությունից հետո |

| | |
|---|---|
| **Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը** | Գնման ձև է հանդիսանում գնանշման հարցումը՝ հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածը, ինչպես նաև կիրառելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 44-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով սահմանված պահանջները և ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 21-րդ կետի 1) մասի ժ. ենթակետով սահմանված պահանջները: |

| | | |
|---|---|---|
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | | 12.08.2025թ. |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը** | **1** | |
| | **…** | |

| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը | | Հարցարդման ստացման | Պարզաբանման |
|---|---|---|---|
| | 1 | | |
| | ... | | |

| Հ/հ | Մասնակցի անվանումը | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը/ՀՀ դրամ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր |
| 1-ին | «Սարդարյանշին» ՍՊԸ | 888000 | 0 | 888000 |

**Տվյալներ մերժված հայտերի մասին**

| Հ/հ | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին | Գնային առաջարկ |
| - | - | - | - | - | - |

| Այլ տեղեկություններ | |
|---|---|
| | **Ծանոթություն՝** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր. |
| | **Մերժված հայտեր չկան:** |

| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը | 14.08.2025թ. | |
|---|---|---|
| Անգործության ժամկետ | Անգործության ժամկետի սկիզբ | Անգործության ժամկետի ավարտ |
| | - | - |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը | 21.08.2025թ | |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը | 27.08.2025թ. | |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը | 28..08.2025թ. | |

| Հ/հ | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման վերջնա-ժամկետը | Կանխա-վճարի չափը | Գինը | |
| | | | | | | ՀՀ դրամ | |
| | | | | | | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| 1-ին | «Սարդարյանշին» ՍՊԸ | ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/87 | 28.08.2025թ. | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող Պայմանագիրն (համաձայնագիրը) ուժի մեջ մտնելուց հետո և մատուցումն իրականացվելու է 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ծառայություն մատուցողը համաձայն է ավելի շուտ ժամկետներում | - | - | 888000 |

**Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն**

| Հ/հ | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռ. | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-ին | «Սարդարյանշին» ՍՊԸ | ք.Վանաձոր,Երևանյան խճ.147/1 բն.33, +374 77 75 02 23, +374 99 499 411 | sardaryanshin@gmail.com | 220053335596000 | 06956374 |

| Այլ տեղեկություններ | **Ծանոթություն՝** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:<br>**Ընթացակարգը կայացել է:** |
|---|---|

**Սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման (մասնագիտական խմբի) հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:**
**Գրավոր պահանջին կից մասնակիցների կողմից ներկայացվում է՝**
**1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝**
**ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.**
**բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.**
**2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.**
**3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ:**
**Լիազորված մարմնի կողմից վարվող ցուցակում ընդգրկված՝ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք կամ վերջիններիս ներկայացուցիչները (այսուհետ՝ դիտորդներ) պայմանագրի արդյունքի ընդունման գործընթացի օրվա, ժամի ու վայրի մասին կարող են տեղեկանալ պատասխանատու ստորաբաժանումից (մասնագիտական խմբից)՝ հեռախոսով կամ գրավոր հարցումն ուղարկելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե գրավոր հարցումը ստանալու պահին դեռևս հայտնի չեն ընդունման գործընթացի օրը, ժամն ու վայրը, ապա այդ տեղեկատվությունը տրամադրվում է հայտարարության մեջ նշված ժամկետը լրանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:**
**Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է՝ finansner.metsamor@mta.gov.am, հեռախոսահամարն է՝ +37494343305:**

| | |
|---|---|
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները** | Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները www.armeps.am և www.gnumner.am կայքերում: |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը** | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել: |
| **Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** | Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել: |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** | Բացակայում են: |

**Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող**

| **Անուն, Ազգանուն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստի հասցեն** |
|---|---|---|
| Վ. Վարդանյան | +374 98 389 689 (ներքին հեռախոսահամար՝ 08) | v.vardanyan@promotion.am |

***Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան***