
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о заключенном договоре
<<Гюмрийцкий медицинский центр>> ЗАО ниже представляет информацию о договорах  № ГМЦ- GBK- GHTsDzB-23/4-1 заключенным  04.01.2024 года   в результате процедуры закупки под кодом GBK- GHTsDzB-23/4 организованной с целью приобретения товаров медицинского назначемия  для своих нужд:
 				

	
	Предмет закупки

	номер лота
	наименование
	единица измерения
	количество [footnoteRef:1] [1:  5Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору] 

	сметная цена 
	краткое описание (техническая характеристика)
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:2] [2:   6Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее кол7ичество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".] 

	общее
	/драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:3] [3:   8Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая
	
	

	1
	Услуги технического контроля
	шт
	-
	1
	-
	3253896,0
	Приложение 1
Общие требования к оказанию услуг
1. Технический контроль должен осуществляться на основании проектно-сметной документации, предоставленной заказчиком, и должен обеспечивать выполнение ремонтных работ с необходимым качеством и в соответствии с инженерными проектами, техническими условиями и другими договорными документами.
2. Услуги технического контроля должны осуществляться в соответствии с Инструкцией по осуществлению технического контроля качества строительства, утвержденной приказом Министра градостроительства РА №44 от 28.04.1998 года, и в рамках обязанностей, предусмотренных Клиент.
3. Основными обязанностями оператора технического контроля являются:
• регулярно фотографировать состояние строительного объекта в период от начала до конца строительства,
• обеспечивать соответствие выполненных работ условиям договора, строительным нормам и правилам,
• Незамедлительно информировать Заказчика о любых отклонениях в исполнении Исполнителем договорных обязательств, приложив соответствующее обоснование,
• проверять и утверждать рабочую и исполнительную документацию, подготовленную Подрядчиком,
• проверять и контролировать качество материалов и ход строительства на предмет соответствия спецификациям и другим контрактным документам. Запретить или изменить материалы, не соответствующие необходимым условиям,
• контролировать и оценивать процесс строительства, чтобы обеспечить завершение строительных работ в соответствии с графиком, указанным в контракте, • проверить результаты всех испытаний, необходимых для обеспечения качества.
• проверить все документы (включая все размерные измерения и расчеты), необходимые для осуществления соответствующих платежей;
• осуществлять ежедневный контроль качества и количества (сделав соответствующую запись в журнале), необходимые испытания работ, которые выполняются в рамках реализации договора,
• в случае возникновения проблем во время строительства предложить действия, которые будут необходимы для соблюдения графика работ,
• контролировать все вопросы, связанные с безопасным выполнением строительных работ, и поручить Подрядчику установить знаки, светозащитные устройства и другие соответствующие меры;
• вести необходимые ежедневные записи, необходимые для контроля за ходом выполнения договора (в том числе акты выполненных работ и другие необходимые документы);
• осуществлять замеры объемов работ и участвовать в подготовке и утверждении исполнительной документации,
• после завершения строительства предоставить Заказчику Отчет о выполненных работах с приложением фотографий, необходимых чертежей, актов выполненных работ, актов испытаний, сертификатов,
• Измерьте объем работ, которые необходимо выполнить, в соответствии с инструкциями клиента.
• должен присутствовать на приеме Министра градостроительства №44 от 28.04.1998г. «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства» при выполнении строительно-монтажных работ покрытия, предусмотренных приложением 1 к приказу. 
Требования к отчетности
Исполнитель обязан предоставить Заказчику текущий и итоговый отчеты об оказании услуг, являющиеся документами, обосновывающими протоколы сдачи-приемки услуг.
Акт сдачи объекта должен включать копии следующих документов: документов о выполнении работ, сводной описательной справки за весь период строительных работ, выполненных до начала строительства, а также фотографии завершенного строительного объекта.
Текущие отчеты также предоставляются в течение пяти рабочих дней после подписания Поставщиком услуг каждого акта выполнения строительных работ вместе с актами сдачи-приемки Услуг.
Окончательный отчет предоставляется в течение пяти рабочих дней после подписания Поставщиком услуг окончательного акта выполнения строительных работ.
	Приложение 1
Общие требования к оказанию услуг
1. Технический контроль должен осуществляться на основании проектно-сметной документации, предоставленной заказчиком, и должен обеспечивать выполнение ремонтных работ с необходимым качеством и в соответствии с инженерными проектами, техническими условиями и другими договорными документами.
2. Услуги технического контроля должны осуществляться в соответствии с Инструкцией по осуществлению технического контроля качества строительства, утвержденной приказом Министра градостроительства РА №44 от 28.04.1998 года, и в рамках обязанностей, предусмотренных Клиент.
3. Основными обязанностями оператора технического контроля являются:
• регулярно фотографировать состояние строительного объекта в период от начала до конца строительства,
• обеспечивать соответствие выполненных работ условиям договора, строительным нормам и правилам,
• Незамедлительно информировать Заказчика о любых отклонениях в исполнении Исполнителем договорных обязательств, приложив соответствующее обоснование,
• проверять и утверждать рабочую и исполнительную документацию, подготовленную Подрядчиком,
• проверять и контролировать качество материалов и ход строительства на предмет соответствия спецификациям и другим контрактным документам. Запретить или изменить материалы, не соответствующие необходимым условиям,
• контролировать и оценивать процесс строительства, чтобы обеспечить завершение строительных работ в соответствии с графиком, указанным в контракте, • проверить результаты всех испытаний, необходимых для обеспечения качества.
• проверить все документы (включая все размерные измерения и расчеты), необходимые для осуществления соответствующих платежей;
• осуществлять ежедневный контроль качества и количества (сделав соответствующую запись в журнале), необходимые испытания работ, которые выполняются в рамках реализации договора,
• в случае возникновения проблем во время строительства предложить действия, которые будут необходимы для соблюдения графика работ,
• контролировать все вопросы, связанные с безопасным выполнением строительных работ, и поручить Подрядчику установить знаки, светозащитные устройства и другие соответствующие меры;
• вести необходимые ежедневные записи, необходимые для контроля за ходом выполнения договора (в том числе акты выполненных работ и другие необходимые документы);
• осуществлять замеры объемов работ и участвовать в подготовке и утверждении исполнительной документации,
• после завершения строительства предоставить Заказчику Отчет о выполненных работах с приложением фотографий, необходимых чертежей, актов выполненных работ, актов испытаний, сертификатов,
• Измерьте объем работ, которые необходимо выполнить, в соответствии с инструкциями клиента.
• должен присутствовать на приеме Министра градостроительства №44 от 28.04.1998г. «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства» при выполнении строительно-монтажных работ покрытия, предусмотренных приложением 1 к приказу. 
Требования к отчетности
Исполнитель обязан предоставить Заказчику текущий и итоговый отчеты об оказании услуг, являющиеся документами, обосновывающими протоколы сдачи-приемки услуг.
Акт сдачи объекта должен включать копии следующих документов: документов о выполнении работ, сводной описательной справки за весь период строительных работ, выполненных до начала строительства, а также фотографии завершенного строительного объекта.
Текущие отчеты также предоставляются в течение пяти рабочих дней после подписания Поставщиком услуг каждого акта выполнения строительных работ вместе с актами сдачи-приемки Услуг.
Окончательный отчет предоставляется в течение пяти рабочих дней после подписания Поставщиком услуг окончательного акта выполнения строительных работ.

	

	Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора
	Пункт 1 статьи 22 Закона РА "О закупках".


	

	Дата направления или опубликования приглашения  27.11.2023г.
	

	Дата изменений, внесенных в приглашение[footnoteRef:4] [4:   Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.] 

	1
	-

	
	…
	-

	Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Получения запроса
	Разъяснения

	
	1
	-
	-

	
	…
	-
	-

	

	П/Н
	Наименования участников
	Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров /  Драмов РА[footnoteRef:5] [5:  Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.] 


	
	
	Цена без НДС
	НДС
	Всего

	Лот 1
	

	1
	ООО "Бест Проект"
	1490000
	0
	1490000

	2
	ООО "Шин Конструкт"
	910000
	0
	910000

	3
	ООО "Микан"
	770000
	0
	770000

	4
	ООО "ТИГА ИНДАСТРИЗ"
	821000
	0
	821000

	

	Данные об отклоненных заявках

	Номер лота
	Наименование участника
	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Наличие требуемых по приглашению документов
	
Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением

	Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением
	Ценовое предложение

	…
	
	
	
	
	

	Иные сведения
	Примечание: Иные основания для отклонения заявок.

	
	

	

	Дата определения отобранного участника
	07.12.2023г.

	Период ожидания
	          Начало периода ожидания
	         Окончание периода ожидания

	
	9.12.2023 г.
	18.12.2023 г.

	Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора  25.12.2023г.

	Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	04.01.2024г.

	Дата подписания договора заказчиком
	04.01.2024г.

	

	Номер лота
	Отобранный участник
	Договор

	
	
	Номер договора
	Дата заключения
	Крайний срок исполнения
	Размер предоплаты
	Цена

	
	
	
	
	
	
	Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	По имеющимся финансовым средствам 
	Общая[footnoteRef:6] [6:   Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".] 


	1
	ООО "Микан"
	GBK- GHTsDzB-23/4-1
	04.01.2024г.
	30.03.2024г.
	-
	-
	770000

	Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Номер лота
	Отобранный участник
	Адрес, тел.
	Эл. почта
	Банковский счет
	УНН[footnoteRef:7] / Номер и серия паспорта [7:  Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.] 


	1
	ООО "Микан"
	г. Гюмри, переулок Газаранай. 21
Тел. (374) 98-56-58-58
	mikkar89mail.ru
	1570074053580100
	[bookmark: _GoBack]УНН 05551597

	

	Иные сведения
	Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.


	

	Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением  в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3  календарных дней после опубликования настоящего объявления.
К письменному требованию прилагается:
1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом 
а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,
б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено;
2) оригиналы подписанных объявлений  лиц представивших требование об участии в процессе, а также  уполномоченных  физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»;
3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование  и уполномоченным им физическим лицом;
4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;
Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика gnumnergyumrimc@gmail.com--.[footnoteRef:8]8 [8: 8 Настоящее регулирование исключается из объявления, если цена заключенного договора не превышает базовую единицу закупок.
- Если цена заключенного договора превышает базовую единицу закупок и закупка содержит государственную тайну, то первое предложение настоящего регулирования излагается следующим содержанием: «Участники, подавшие заявку на участие в настоящей процедуре закупок по данному лоту на основании приглашения на участие, могут представить письменное требование заказчику, указанному в настоящем объявлении, о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата этого лота заключенного договора, в течение -------- календарных дней после отправки настоящего объявления.»
- Срок, установленный настоящим регулированием, не может быть меньше 3 календарных дней.] 

Данные условия пременими для договоров которые  превышают базовую единицу.

	Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников 
	
-

	


	В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	В соответствии с Законом РА "О закупках" опубликована вся необходимая информация.


www.gnumner.am

	

	Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	-

	

	Другие необходимые сведения
	-

	

	Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Имя, Фамилия
	Телефон
	Адрес эл. почты

	Лиана Шелегон
	098-74-60-11
	gnumnergyumrimc@gmail.com




Заказчик: <<Гюмрийцкий медицинский центр>> ЗАО 
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