

Արձանագրություն 3 / Протокол 3/

Վանաձոր համայնքի Գարեգին Նժդեհի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական
հսկողության ծառայության ձեռքբերման «ՀՀ ԼՍՎՔ ԳՀԾԶԲ-23/23» ծածկագրով գնանշման հարցումով
գնում կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի
заседания комиссии по оценке заявок процедуры закупок по запросу котировок для приобретения услуг
технического надзора работ по капитальному ремонту улицы Гарегина Нжде общины Ванадзор под кодом «НН
LMVQ GHTsDzB-23/23»

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ «03» մարտի 2023թ. ժամը 14:30-ին:
заседания Оценочной комиссии состоялось 03-ого март 2023г. в 14:30.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Արմեն Ալավերդյան

Անդամներ

Արշալույս Եսայան, Սուրեն Հովհաննիսյան,

Նոնա Եղիազարյան, Լիլիթ Միքայելյան

Գնումները համակարգող

Լուսինե Բաղդամյան

Принимали участие

Председатель комиссии:

Армен Алавердян

Члены комиссии:

Аршалуйс Есаян, Сурен Оганесян,

Нона Егиазарян, Лилит Микаелян

Координатор по закупкам

Лусине Баграмян

1. Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ

1. О несоответствиях в заявках, представленных участниками

Չափա- բաժին	Անվանումը	Անհամապատասխանություններ
1	«ԱԳԷԱ» ՍՊԸ ООО «АГЭА»	Հայտում բացակայում է՝ Հրաչյա Մուրադյանի /ճարտարագետ-կոնստրուկտոր/ որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները: В заявке отсутствуют квалификационные документы (диплом, аттестат, справка и т. д.) одного из специалистов, привлекаемый к основной работе персонала, Грачья Мурадяна /инженер-конструктор/.
	«ՍԵՅՍՄՇԻՆ» ՍՊԸ ООО «СЕЙСМШИН»	Հայտում բացակայում է՝ նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատճենները, իսկ այդ պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատշաճ կատարումը գնահատելու համար՝ տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը : В заявке отсутствуют копии ранее заключенного договора (договоров, соглашений), а для надлежащей оценки исполнения этого договора (договоров, соглашений) – копию акта (акт приема-передачи и т. д.), удостоверяющего исполнение договора (соглашения) в сроки, одобренного сторонами договора, или письменное подтверждение

	стороны, принимающей выполнение договора. - Հայտում բացակայում են աշխատանքային ռեսուրսներ (հավելված 1-1) հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների կազմը՝ հիմնական աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները: В заявке отсутствуют Приложение 1-1 /Рабочие ресурсы/: состав основных работников, письменные согласия утвержденные специалистами, привлекаемыми к основной работе персонала, которые будут вовлечены в выполняемую работу, а также копии паспортов специалистов и квалификационных документов (диплом, аттестат, справка и т. д.). - Լիցենզիան էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված չէ: Лицензия не утверждена электронной подписью.
«ՔԱՐԱԶԱՐԹ» ՍՊԸ ООО «КАРАЗАРД»	Ձեր կողմից նշված մասնագետների ցանկում չկան ճարտարագետ-տրանսպորտային համակարգերի մասնագետներ /2 հոգի/: В списке нет специалистов по инженерно-транспортным системам /2 человека/.
«ԲԼՈՒՄԻՆԳ» ՍՊԸ ООО «БЛУМИНГ»	- Հայտում բացակայում են նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատճենները, իսկ այդ պայմանագրի (պայմանագրերի, համաձայնագրերի) պատշաճ կատարումը գնահատելու համար՝ տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը: В заявке отсутствуют копии ранее заключенного договора (договоров, соглашений), а для надлежащей оценки исполнения этого договора (договоров, соглашений) – копию акта (акт приема-передачи и т. д.), удостоверяющего исполнение договора (соглашения) в сроки, одобренного сторонами договора, или письменное подтверждение стороны, принимающей выполнение договора. - Հավելված 1.2-ում անհրաժեշտ է 4.2.3 ենթակետը շտկել, լրացնել 4.5, 4.7 կետերը: В приложении 1.2 необходимо исправить подпункт 4.2.3, дополнить пункты 4.5.4.7. - Հավելված 1-1-ում ճշգրտել Սահակյան Վլադիմիրի աշխատանքային փորձի ժամանակահատվածը: Ինչպես նաև բացակայում են հիմնական աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք

		աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին: В Приложении 1-1 надо уточнить период опыта работы Владимира Саакяна. Так же письменные согласия утвержденные специалистами, привлекаемыми к основной работе персонала, которые будут вовлечены в выполняемую работу. Ձեր կողմից ներկայացված մասնագետների ցանկում նշված են 1 ճարտարագետ-տրանսպորտային համակարգերի մասնագետ և 2 ճարտարագետ-կոնստրուկտոր, որը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջին: В списке представленных вами специалистов указан 1 инженер-специалист по транспортным системам и 2 инженер-конструктора, что не соответствует требованию, установленному приглашением.
	«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ ООО «ИРТИГ»	Ձեր կողմից նշված մասնագետների ցանկում չկան ճարտարագետ-տրանսպորտային համակարգերի մասնագետներ /2 հոգի/: В списке специалистов нет специалистов по инженерно-транспортным системам /2 человека/.
	«ՏԵԽ ԴՐԱՖՏ» ՍՊԸ ООО «ТЕХ ДРАФТ»	Ձեր կողմից նշված մասնագետների ցանկում չկան ճարտարագետ-տրանսպորտային համակարգերի մասնագետներ /2 հոգի/: В списке специалистов нет специалистов по инженерно-транспортным системам /2 человека/.

Անհրաժեշտ է շտկումները կատարել մինչև 07.03.2023թ. ժամը 10:30-ն և ուղարկել gnumnervanadzor@mail.ru էլ. փոստի հասցեով:

Необходимо исправить несоответствия до 10:30 часов 07.03.2023г. и отправить gnumnervanadzor@mail.ru по эл. почте gnumnervanadzor@mail.ru.

Հարկ է նշել, որ մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում ոչ գնային պայմանների բացակայությունը չի հանդիսանում հայտի մերժման հիմք, ոչ գնային պայմաններին տրված գնահատականը ազդում է մասնակիցներին տրվող ընդհանուր գնահատականի վրա:

Եթե մասնակցի կողմից ներկայացված ոչ գնային պայմանները բավարարող փաստաթղթերում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին համակարգի միջոցով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

Անհամապատասխանությունները շտկելու դեպքում մասնակցի ոչ գնային պայմանները կգնահատվեն հրավերով սահմանված կարգով, հակառակ դեպքում ոչ գնային պայմանները կգնահատվեն զրո:

Մասնակիցը ոչ գնային պայմաններից որևէ մեկին չհամապատասխանելու դեպքում՝ ներկայացնում է տեղեկատվություն հրավերի 2.4 կետով սահմանված որակավորման փաստաթղթերի բացակայության մասին:

Стоит отметить, что отсутствие неценовых условий в заявке, представленной участником, не является основанием для отклонения заявки, оценка неценовых условий влияет на общую оценку, предоставленную участникам.

Если оценочная комиссия в представленных участниками документах, соответствующие неценовым условиям, фиксирует несоответствия требованиям приглашения, то комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, а секретарь комиссии в тот же день уведомляет об этом участника посредством системы, предлагая исправить несоответствие до окончания срока приостановления.

В случае устранения несоответствий неценовые условия участника будут оцениваться в порядке, установленном приглашением, в противном случае неценовые условия будут оцениваться ноль.

В случае несоответствия ни одному из неценовых условий участник представляет информацию об отсутствии квалификационных документов, установленных пунктом 2.4 приглашения"

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ – 0

Было принято решение: за-5, против-0

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց «07» մարտի 2023թ. ժամը 10:30
заседания Оценочной комиссии продолжилось 07-ого март 2023г. 10:30

2. Անհամապատասխանությունների շտկման վերաբերյալ

2.06 исправлении несоответствий

2.1 Շտկումները սահմանված կարգով կատարել են՝ «ԱԳԷԱ» ՍՊԸ-ն, «ՄԵՅՍՄՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, «ԲԼՈՒՄԻՆԳ» ՍՊԸ-ն, «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ն, «ՏԵԽ ԴՐԱՖՏ» ՍՊԸ-ն: «ՔԱՐԱԶԱՐԺ» ՍՊԸ-ն ոչ գնային պայմանների շտկումը չի կատարել:

2.1 Несоответствия в установленном порядке исправили ООО “АГЭА”, ООО “СЕЙСМШИН”, ООО “БЛУМИНГ”, ООО “ИРТИГ”, ООО “ТЕХ ДРАФТ”. ООО “КАРАЗАРД ” не исправил несоответствия по неценовым условиям.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ – 0

Было принято решение: за-5, против-0.

3.Ոչ գնային պայմանների գնահատման մասին

3.06 оценке неценовых условий

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ **«ՀՀ ԼՍԿՔ ԳՀՇԶԲ-23/23»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակիցների ոչ գնային պայմանները գնահատվել են հետևյալ կերպ.

3.1 По решению оценочной комиссии неценовые условия участников процедуры закупки под кодом **НН LMVQ GHTzDzB-23/23** оценивались следующим образом:

Չափաբաժին 1 Лот 1	Մասնակցի անվանումը Название участника	Մասնա գիտա կան փորձաք ություն Профессиональ ный опыт	Աշխատանքային ռեսուրսներ Трудовые ресурсы	Գնային պայմանին տրվող միավոր Оценка, ценов ого условия	Մասնակցին տրվող գնահատական Оценка, предоставляема я участнику
<u>«Վանաձոր համայնքի Գարեգին Լժոգեի փողոցի հիմնանորոգման աշխարանքների փելինիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերում» "Услуги технического надзора работ по капитальному ремонту улицы Гарегина Нжде общины Ванadzor"</u>	<u>«ՄԵՅՍՄՇԻՆ» ՍՊԸ</u> <u>ООО “СЕЙСМШИН”</u>	40	30	30	42
	<u>«ԱԳԷԱ» ՍՊԸ</u> <u>ООО “АГЭА”</u>	40	30	28,64	41,05
	<u>«ԲԼՈՒՄԻՆԳ» ՍՊԸ</u> <u>ООО “БЛУМИНГ”</u>	20	30	23,77	31,64
	<u>«ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ</u> <u>ООО “ИРТИГ”</u>	40	20	21,80	33,26
	<u>«ՔԱՐԱԶԱՐԺ» ՍՊԸ</u> <u>ООО “КАРАЗАРД”</u>	40	0	21,00	26,70
	<u>«ՏԵԽ ԴՐԱՖՏ» ՍՊԸ</u> <u>ООО “ТЕХ ДРАФТ”</u>	40	0	30	33

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ – 0

Было принято решение: за-5, против-0.

4. Գնահատման արդյունքների և ընտրված մասնակցի մասին
О результатах оценки и выбранном участнике

4.1 Հիմք ընդունելով գնահատման արդյունքները, գնահատող հանձնաժողովը հաստատեց «ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀԾԶԲ-23/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակիցների հայտերի գնահատման արդյունքները և ընտրված մասնակից ճանաչվեց «ՄԵՅՍՄՇԻՆ» ՍՊԸ -ն: «ԻՆՇԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտի հավելված 2-ում չափաբաժնի անվանումը սխալ է գրված, այդ պատճառով «ԻՆՇԵՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ի հայտը մերժվում է:

4.2 Անգործության ժամկետի ավարտից հետո սահմանված կարգով «ՄԵՅՍՄՇԻՆ» ՍՊԸ-ին կառաջարկվի կնքել պայմանագիր:

4.3 Գնահատող հանձնաժողովը հաստատեց պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության տեքստը:

4.1 Основываясь на результатах оценки, оценочная комиссия утвердила результаты оценки заявок в процедуре под кодом “НН LMVQ GHTsDzB-23/23” и признала ООО “СЕЙСМШИН” выбранным участником .

В заявке в Приложении 2, представленной от ООО “ИНЖЕНЕРИНГ”, название лота написано неправильно, поэтому заявка ООО “ИНЖЕНЕРИНГ”, отклоняется.


4.2 После окончания срока бездействия в установленном порядке ООО “СЕЙСМШИН” будет предложено заключить договор.

4.3 Оценочная комиссия утвердила текст решения о заключения договора.

Հնդումվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0

Было принято решение: за-5, против-0.


Գնահատող հանձնաժողովի
նախագահ՝

 Ա. Ալավերդյան / А.Алавердян/

հանձնաժողովի անդամներ՝

 Ա. Եսայան/ А. Есаян/

 Ս. Հովհաննիսյան/ С. Оганесян/

 Ն. Եղիազարյան/ Н. Егиазарян/

 Լ. Միքայելյան / Л. Микаелян/

Գնումները համակարգող՝

 Լ. Բաղրամյան / Л. Баграмян/