

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

Ապարանի համայնքապետարանի կարիքների համար ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-98/25 ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Ք. Ապարան

08.09.2025թ.

Ժամը 15:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Հրայր Մկրտչյան – համայնքի ղեկավարի տեղակալ

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Վահե Սուքիասյան - քաղաքաշինության, հողաշինության բաժնի պետ

Անատոլ Դադարյան- քաղաքաշինության, հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Իշխան Հայրապետյան - քաղաքաշինության, հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Վարդան Հովհաննիսյան - քաղաքաշինության, հողաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Մարիամ Հայրապետյան

1. ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-98/25 ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին.

1.1 Մասնակիցների ներկայացրած հայտերի բացում

1.2 Մասնակիցների ներկայացրած հայտերի գնահատում

1.3. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին
Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. Տեղեկատվություն՝ ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-98/25 ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակում ներկայացված բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին.

2.1 ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-98/25 ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2025 թվականի սեպտեմբերի 8-ին, ժամը 15:00-ին:
Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. Տեղեկատվություն գնման հայտով սահմանված՝ գնվելիք աշխատանքի գների վերաբերյալ.

3.1 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի /այսուհետ՝ կարգ/40-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակեց գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գները /գնվելիք աշխատանքների համար գնման հայտով սահմանված առավելագույն միավոր գների հանրագումարը/՝ մեկ թվով արտահայտված.

Չափաբաժնի		Չափաբաժնի անվանումը
համարը	գնման գինը	
1	257 025 509	Ապարան համայնքի Ապարան քաղաքում նոր այգու կառուցման աշխատանքներ

Ընդունվել է որոշում. կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

4. Տեղեկատվություն www.armeps.am կայքում էլեկտրոնային հայտ ներկայացրած Մասնակիցների մասին.

4.1 Ապարանի համայնքապետարանի կարիքների համար կազմակերպված ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-98/25 ծածկագրով ընթացակարգին սահմանված ժամկետում էլեկտրոնային հայտեր են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/հ	Մասնակիցների անվանում	ՀՎՀՀ	Գործունեության և էլ փոստի հասցեներ
1	«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ և «Բիդեք» ՍՊԸ ՀԳ(կոնսորցիում)	«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ՝ 00494982, «Բիդեք» ՍՊԸ՝ 00450801	«ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ազատամարտիկների 68/1 capitalshinconstruction@gmail.com , «Բիդեք» ՍՊԸ՝ ՀՀ, ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա bedeck.llc@mail.ru
2	<<Պրոմ Գրուպ>> ՍՊԸ	01266827	ք. Երևան, Գ.Զոհրապ 124/1 aregsedrakyan@mail.ru

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**5. Տեղեկատվություն՝ ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-98/25 ծածկագրով
ընթացակարգի էլեկտրոնային հայտերը կազմելու և ներկայացնելու՝ ընթացակարգի
հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին, տվյալներ բացված
յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին,
տվյալներ յուրաքանչյուր Մասնակիցների ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահ-
մանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին.**

5.1 Ընդունել ի գիտություն, որ ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-98/25 ծածկագրով ընթացակարգին հայտեր են ներկայացրել երկու մասնակից:


5.2 ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-98/25 ծածկագրով ընթացակարգի հայտերում գնահատող հանձնաժողովը արձանագրել է հրավերի պահանջների նկատմամբ հետևյալ թերությունները.

<<Պրոմ Գրուպ>> ՍՊԸ-ի ներկայացրած հայտի Հավելված 1-ում՝ դիմում հայտարարությունում, իրական շահառուների կայք էջի հղումը սխալ է նշված՝ 2025թվականի փոխարեն նշված է 2024թվականի կայք էջի հղումը:

5.3 Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետով հանձնաժողովը որոշեց մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը և հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը ծանուցեց <<Պրոմ Գրուպ>> ՍՊԸ-ին առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել վերը նշված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի
նախագահ՝
հանձնաժողովի անդամներ՝



Հ. Մկրտչյան

Վ. Սուքիասյան

Ա. Դադլարյան

Ի. Հայրապետյան

Վ. Հովհաննիսյան

Մ. Հայրապետյան

Հանձնաժողովի
քարտուղար՝