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ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին 

ՀՀՏԿԵՆ ՋԿ «Ջրառ» ՓԲԸ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Արտաշատի մայր ջրանցքի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության առաջացման պատճառ` կանխավճարի հատկացման անհրաժեշտության առաջացում









Փոփոխության նկարագրություն` Հրավերի ՄԱՍ 1-ում ավելացվել է 1․2 կետը՝ այն է կանխավճարի հատկացում։ 

Փոփոխության հիմնավորում՝ Հրավերի ՄԱՍ 1, կետ 3:
Պատվիրատու` ՀՀՏԿԵՆ ՋԿ «Ջրառ» ՓԲԸ
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