

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Գավառի քաղաքապետարանը ստորելու ներկայացնում է իր կարիքների համար Գավառ քաղաքի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՄԳՀ-ԳՀԾՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հունիսի 23-ին կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԾՁԲ-20/3 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
				առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր			
1	Գավառի Մշակույթի տուն ՀՈԱԿ-ի շենքի մի հատվածի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	դրամ	1	1	900 000	900 000	Գավառի Մշակույթի տուն ՀՈԱԿ-ի շենքի մի հատվածի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի	Գավառի Մշակույթի տուն ՀՈԱԿ-ի շենքի մի հատվածի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի
2	Գետեոն Միքայելյան և Կարեյան փողոցներում խաղարանների կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	դրամ	1	1	240 000	240 000	Գետեոն Միքայելյան և Կարեյան փողոցներում խաղարանների կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի	Գետեոն Միքայելյան և Կարեյան փողոցներում խաղարանների կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի
3	Գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	դրամ	1	1	247 500	247 500	Գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի	Գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի
4	Գավառ քաղաքի Արծրունի Եղբայրների հուշարձան համալիրի պատվանդանի կառուցման և հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	դրամ	1	1	260 000	260 000	Գավառ քաղաքի Արծրունի Եղբայրների հուշարձան համալիրի պատվանդանի կառուցման և հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի	Գավառ քաղաքի Արծրունի Եղբայրների հուշարձան համալիրի պատվանդանի կառուցման և հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի
5	Գավառ քաղաքի լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	դրամ	1	1	589 900	589 900	Գավառ քաղաքի լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի	Գավառ քաղաքի լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի
6	Կենտրոնական Հրապարակի լուսասյունների վերակառուցման և Արծրունի Եղբայրների փողոցի հին լուսասյունների քանդման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	դրամ	1	1	134 200	134 200	Կենտրոնական Հրապարակի լուսասյունների վերակառուցման և Արծրունի Եղբայրների փողոցի հին լուսասյունների քանդման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի	Կենտրոնական Հրապարակի լուսասյունների վերակառուցման և Արծրունի Եղբայրների փողոցի հին լուսասյունների քանդման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը					«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս			
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման								

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
04	5	1	51	-	-	-

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				12.06.2020թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը				1		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման
				1		-

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Հափաբաժին 1	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	900 000	900 000	-	-	900 000	900 000
Հափաբաժին 2	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	240 000	240 000	-	-	240 000	240 000
Հափաբաժին 3	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	240 000	240 000	-	-	240 000	240 000
Հափաբաժին 4	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	260 000	260 000	-	-	260 000	260 000
Հափաբաժին 5	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	460 000	460 000	-	-	460 000	460 000
Հափաբաժին 6	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	130 000	130 000	-	-	130 000	130 000

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ՝ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Հափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու եւ ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը

19.06.2020թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ
-	-

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 22.06.2020թ.

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 23.06.2020թ.

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 23.06.2020թ.

Հափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ		
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	
1	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	ԳՄԳՀ-ԳՀԾԶԲ-20/3-1	23.06.2020թ.	Շինարարական աշխատանքների պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտ	-	900 000	900 000	
2		ԳՄԳՀ-ԳՀԾԶԲ-20/3-2				240 000	240 000	
3		ԳՄԳՀ-ԳՀԾԶԲ-20/3-3				240 000	240 000	
4		ԳՄԳՀ-ԳՀԾԶԲ-20/3-4				260 000	260 000	
5		ԳՄԳՀ-ԳՀԾԶԲ-20/3-5				460 000	460 000	
6		ԳՄԳՀ-ԳՀԾԶԲ-20/3-6				130 000	130 000	

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը եւ հասցեն

Հափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը եւ սերիան
1	«Արման-Թաման» ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարմիրբլուզ	mouradmo@mail.ru	11500844540100	08417115

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն՝ Որեւէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները

Սույն թվականի հունիսի 12-ին հայտարարությունը եւ հրավերը հրապարակվել է www.armeps.am եւ www.procurement.am պաշտոնական կայքերում

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց եւ այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների

Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել

համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները եւ դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	-	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Սյուզաննա Մելքոնյանին	+374 264 2 34 23	gavar.gnumner@mail.ru

Պատվիրատու՝ Գավառի քաղաքապետարան