ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3

Աբովյան համայնքի կարիքների համար Աբովյան համայնքի փողոցներում կանգառների կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խարիրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԳՀԽԱԾՁԲ-22/39» ծածկագրով գնանշման հարցումով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Աբովյան

24/08/2022թ.
ժամը 15:30

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Ա. Չոբանյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Ս. Չիտչյան, Գ. Խաչատրյան, Լ. Շառաջյան, Լ. Իսահակյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Տ. Զոհրաբյան

1. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին
(Ա. Չոբանյան)

Ընդունել ի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր /պարտադիր/ փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

ա) «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ-ի կողմից կողմից իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը՝ հավելված 1.3-ը ներկայացվել է թերի՝ հավելվածի 2.5 ա կետում կատարված չէ համապատասխան նշում, էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը հավելվածում բացակայում է: Նմանատիպ պայմանագրի վրա բացակայում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը, ինչպես նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունները: Առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները բացակայում են:

բ) «ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ-ի կողմից կողմից իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը՝ հավելված 1.3-ը ներկայացվել է թերի՝ հավելվածի 3.7 ա և 3.9.2 կետերում կատարված չեն համապատասխան նշումներ: Նմանատիպ պայմանագրի վրա բացակայում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը: Առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները բացակայում են:

Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝
«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ-ին և «ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ-ին ուղարկել ծանուցում՝ օրենքով սահմանված ժամկետում /23.08.2022թ. ներառյալ/ շտկել արձանագրված

անհամապատասխանությունները:
Ընդունել ի գիտություն, որ «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /23.08.2022թ. ներառյալ/ շտկել է արձանագրված անհամապատասխանությունները, իսկ «ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ-ն շտկել է թերի՝ չի ներկայացրել գեոդեզիստի որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Գնային և ոչ գնային պայմանների գնահատման չափանիշների մասին (Ա. Չոբանյան)

2.1 Ոչ գնային չափանիշները գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ գնահատվել է հետևյալ կարգով.

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման չափանիշը		
		Մասնագիտական փորձառություն	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Ընդամենը
		/առավելագույն միավորը/40/	*/առավելագույն միավորը/30/*	*/առավելագույն միավորը/70/*
1	«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	40	30	70
2	«ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ	40	15	55

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2.2 Գնային պայմանը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնային պայմանի գնահատականը
		Առավելագույն միավորը/30/
Աբովյան համայնքի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերում		
1	«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	30
2	«ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ	28,38

2.3 Բավարար գնահատված յուրաքանչյուր մասնակցին տրվող գնահատականը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/

Զբաղեցրած տեղ	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցին տրված ընդհանուր գնահատականը (ՄԳ)

		Առավելագույն միավորը/42/
Աբովյան համայնքի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերում		
1	«ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	42
2	«ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ	36,36

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին

(Ա. Չոբանյան)

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԳՀԽԱԾՁԲ-22/39» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից է ճանաչվում «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ-ն՝ որպես ամենաբարձր գնահատական (ՄԳ) ստացած մասնակից:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել 10 օրացուցային օր:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Ս. Չիտչյան
		Գ. Խաչատրյան
		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաջյան
Համակարգող		Տ. Ջոհրաբյան