

Արձանագրություն N 2
ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3-Ա ծածկագրով ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

15 հայրիկ 2026թ.

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ս. Ասրյանը,
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ս. Ալեքսանյանը, Կ. Սարգսյանը և Ս. Աբազյանը
Քարտուղար՝ Ս. Գալստյան

Հայտերի բացման վերաբերյալ

Ջրային կոմիտեի կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառագետի հունի մաքրման և
ափերի ամրացման աշխատանքների ձեռքբերման ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3-Ա ծածկագրով ընթացակարգի
հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2026 թվականի ապրիլի 23-
ին, ժամը 16:00-ին (հրապարակվել է 10.04.2026թ.-ին):

Հրավերում կատարված փոփոխություններ

ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3-Ա ծածկագրով ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել:

**ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3-Ա ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցության հայտ է (են)
ներկայացրել հետևյալ մասնակից (ները)**

Մասնակցի անվանումը	հասցե, հեռախոսահամար	Էլեկտրոնային հասցե
«Բրիքս» ՍՊԸ, «ԳԱՐԱՆՏ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ և «ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կոնսորցիում	ք. Երևան, Հր. Թամրազյան փող. 1/2 շենք, հեռ. 094 202560	bricksarmenia@gmail.com bna81@bk.ru mmvshingroup@mail.ru
«Աս Շին Տրանս» ՍՊԸ	ք. Երևան, Դավթաշեն 1թ. 32, բն.22, հեռ. 098 035152	gagoal@mail.ru
«ՇԻՆԱՐՎԵՍՏ» ՍՊԸ	Երևան, Արաբկիր, Սոսեի փ., 21, բն.61 ԲՆ հեռ. +37433 820707	shinarvest@gmail.com
«Վարարակն» ՓԲԸ և «Արարատշին» ՍՊԸ կոնսորցիում	ք. Գորիս Արցախյան խճ. 4 , հեռ. +37477 444480 Ք Արարատ Խանջյան փ 2 12, հեռ. +37491 404575	vararakn@mail.ru araratshin@inbox.ru

«Սայուտ ԿՕ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Ազատության պող 27, Երազ Բիզնես Կենտրոն, 602 գրասենյակ հեռ. 044 080804	saluteco@mail.ru
«Քյավառ սերվիս» ՍՊԸ և «Շինմաստեր» ՍՊԸ կոնսորցիում	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Ազատության 41/5 հեռ. 098 680000 ք. Երևան, Երզնկյան 222., բն.26 հեռ 098 410404	qyavar.servis@mail.ru shinmaster.ltd@mail.ru
«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ	ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 112 հեռ. 099 245557, 096 301080	rafojakh@gmail.com
«Մասիս» ՍՊԸ և «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ կոնսորցիում	ՀՀ, Տավուշի մարզ, գ. Ոսկեվան 2 Փ., S17/1 հեռ. 093 789595 ք. Երևան Մալաթիա-Սեբաստիա Լենինգրադյան 23/07 հեռ. 077 621559	karen-kazaryan-2016@mail.ru account.able@mail.ru
«ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ» ՍՊԸ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Դաշտոյան 3 . հեռ. (+374) 93 201470	artashestatevik@mail.ru

Մասնակցի (ների) գնային առաջարկը

ՀՀ դրամ

	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
Չափաբաժին 1				
Գնման գին – 449 649 570 (առկա ֆինանսական միջոցները՝ 395 300 300) ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)				
Գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառագետի հունի մաքրման և ափերի ամրացման աշխատանքներ				
1	«Վարարակն» ՓԲԸ և «Արարատշին» ՍՊԸ կոնսորցիում	251 054 340	50 210 868	301 265 208
2	«Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ	288 525 000	57 705 000	346 230 000
3	«Մասիս» ՍՊԸ և «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ կոնսորցիում	298 330 000	59 666 000	357 996 000
4	«ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ» ՍՊԸ	306 885 750	61 377 150	368 262 900
5	«Բրիքս» ՍՊԸ, «ԳԱՐԱՆՏ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ և «ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կոնսորցիում	307 260 000	61 452 000	368 712 000
6	«ՇԻՆԱՐՎԵՍ» ՍՊԸ	310 000 000	62 000 000	372 000 000

7	«Աս Շին Տրանս» ՍՊԸ	325 000 000	65 000 000	390 000 000
8	«Սայլուտ ԿՕ» ՍՊԸ	348 500 000	69 700 000	418 200 000
9	«Քյավառ սերվիս» ՍՊԸ և «Շինմաստեր» ՍՊԸ կոնսորցիում	357 500 000	71 500 000	429 000 000

Մասնակց(ներ)ի կողմից ներկայացված բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին

ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3-Ա ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցները հայտերով ներկայացրել են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը:

Մասնակից **«Մասիս» ՍՊԸ և «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ** կոնսորցիումի հայտով ներկայացված համատեղ գործունեության պայմանագրը հաստատված չէ «Մասիս» ՍՊԸ-ի (Գործընկեր-1) կողմից:

Մասնակից **«Աս Շին Տրանս» ՍՊԸ-ի** կողմից ներկայացված հայտում «Դիմում-հայտարարություն» Հավելված 1-ում նշված է «համայնքային հիմնարկի կողմից», սակայն Ջրային կոմիտեն համայնքային հիմնարկ չէ:

«Բրիքս» ՍՊԸ, «ԳԱՐԱՆՏ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ և «ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կոնսորցիումի, «Մասիս» ՍՊԸ և «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ կոնսորցիումի, «Վարարակն» ՓԲԸ և «Արարատշին» ՍՊԸ կոնսորցիումի համատեղ գործունեության պայմանագրերը չեն համապատասխանում պետական գնումների ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի պահանջներին, քանի որ կոնսորցիումով հանդես գալու և ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում՝ կողմերից մեկի պարտավորությունների չկատարումը (կամ կողմերից մեկի մասնակցության դադարեցումը) տարածվում է նաև մյուս կողմի (կողմերի) վրա համապարտ պատասխանատվության ձևով, հետևաբար կոնսորցիումի պայմանագրի լուծումը նշանակում է մասնակիցներից յուրաքանչյուրի պարտավորությունների չկատարում (Գնումների գործընթացի կարգման կերպով կարգի 33-րդ կետի 3-րդ ենթակետ, Հրավերի 2.6 կետի 2-րդ ենթակետ):

Հանձնաժողովի որոշումը

ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3-Ա ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների հայտերով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

Համաձայն ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3-Ա ծածկագրով հրավերի 8.9 կետի, մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել հանձնաժողովի նիստը՝ առաջարկելով մասնակից **«Աս Շին Տրանս» ՍՊԸ-ին, «Մասիս» ՍՊԸ և «Ավանգարդ շին» ՍՊԸ կոնսորցիումին, «Բրիքս» ՍՊԸ, «ԳԱՐԱՆՏ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ և «ՄՄՎ ՇԻՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կոնսորցիումին և «Վարարակն» ՓԲԸ և «Արարատշին» ՍՊԸ կոնսորցիումին** մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը (18.05.2026թ. ներառյալ) շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:


Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստ հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Ջրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ-0


Գնահատող հանձնաժողովի՝

նախագահ



Ս. Ասրյան

անդամներ



Ս. Ալեքսանյան



Կ. Սարգսյան



Ս. Աբաղյան

Քարտուղար



Ս. Գալստյան