

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 3
ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/2 ծածկագրով
գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Երևան

Սկ. 16 փետրվարի 2026թ.
Ժամը՝ 14:00

Ավ. 18 փետրվարի 2026թ.
Ժամը 12:30

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (գտնվելու վայր՝ ՀՀ ք. Երևան Կ. Ուլենցի 31 հասցե, ՀՎՀՀ 0084644, էլեկտրոնային փոստ՝ atdf@atdf.am) գործադիր տնօրենի «22» հունվարի 2026թ. թիվ 117-Ա հրամանով ստեղծված գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) ՀՀ «Վայոց Ձորի մարզի խնձորուտի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստին (այսուհետ՝ նիստ) մասնակցում է հետևյալ կազմով՝

Սպարտակ Պետրոսյան՝ Հանձնաժողովի նախագահ
Վարդգես Փոքրիկյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Քրիստինա Բեյբության՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Լիտա Յակոբյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Վարդուհի Նազարյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ

Հանձնաժողովը, հիմքում ունենալով Ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը և ներկայացված փաստաթղթերը, արձանագրեց, որ՝

1. Տեղեկություններ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու, յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

1.1 «Մարկո Գրուպ 7» ՍՊԸ և «123» ՍՊԸ կոնսորցիումի, «Մավչին» ՍՊԸ-ի ու «Արման և Վահե Կոստանյաններ» և «Արմանշին» կոնսորցիումի կողմից ներկայացված տվյալ օրվա դրությամբ Բանկային երաշխիքների իսկությունը պարզելու նպատակով կատարված հարցման վերաբերյալ պատասխանները ստացվել են բավարար:

1.2 «Արման և Վահե Կոստանյաններ» ՍՊԸ և «Արմանշին» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտում առկա է հետևյալ անհամապատասխանությունը՝

➤ Մասնակցի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է դիմում-հայտարարությունը (Հավելված 1):

«Մավչին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում առկա է հետևյալ անհամապատասխանությունը՝

➤ Հրավերով պահանջվել են նմանատիպ պայմանագրեր, մասնակցի հայտով ներկայացվել են պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համաձայնագրեր, սակայն չի ներկայացվել պայմանագիրը:

«ՄԱՐԿՈ ԳՐՈՒՊ 7» ՍՊԸ և «123» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտում առկա են հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Հայտով ներկայացված կոնսորցիումի պայմանագրի 5-րդ կետի, 5.1-րդ ենթակետում՝ կողմերի պատասխանատվություն կրելու վերաբերյալ դրույթում բացակայում է «համատեղ» բառը:
- Հայտով ներկայացված կոնսորցիումի անդամ՝ «123» ՍՊԸ-ի իրական շահառուների հայտարարագրի հղումը թարմացված չէ (ներկայացված են 2024թ. տվյալները)

2. Հանձնաժողովը որոշեց.

- 2.1 Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով:
- 2.2 Ծանուցել Մասնակիցներին շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները՝ մինչև նիստի կասեցման վերջնաժամկետը՝ 17.02.2026թ. ներառյալ:
- 2.3 Կասեցված նիստը շարունակվելու է 2026 թվականի փետրվարի 18-ին, ժամը 12:15-ին:

Սույն թվականի փետրվարի 16-ին կասեցված նիստը շարունակվում է կասեցման պահից՝ սույն թվականի փետրվարի 18-ին ժամը 12:15-ին:

3. Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

3.1 «Մարկո Գրուպ 7» ՍՊԸ և «123» ՍՊԸ կոնսորցիումի, «Մավշին» ՍՊԸ-ի ու «Արման և Վահե Կոստանյաններ» և «Արմանշին» կոնսորցիումի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

4. Հանձնաժողովը որոշեց.

4.1 «Մարկո Գրուպ 7» ՍՊԸ և «123» ՍՊԸ կոնսորցիումի, «Մավշին» ՍՊԸ-ի ու «Արման և Վահե Կոստանյաններ» և «Արմանշին» կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտերը գնահատել բավարար:

5. Տեղեկություն՝ հրավերի վերաբերյալ հարցումների և պարզաբանումների մասին:

5.1 ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/2 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և պարզաբանումներ չեն ստացվել:

6. Հանձնաժողովը որոշեց.

6.1 Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած Մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, ընտրված մասնակից ճանաչել՝

Զ/Հ	Գնման Առարկան	Մասնակցի անվանումը	Պայմանագրի գինը ՀՀ դրամ
1	ՀՀ «Վայոց Ձորի մարզի Խնձորուտի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքներ	«Մարկո Գրուպ 7» ՍՊԸ և «123» ՍՊԸ կոնսորցիում	319,077,000 (Երեք հարյուր տասնինը միլիոն յոթանասունյոթ հազար)

6.2 «ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովը որոշեց հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեքստը:

6.3 Սույն ընթացակարգի համար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետ է սահմանվում 10 օրացույցային օր:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Սպարտակ Պետրոսյան



անդամներ՝


Վարդգես Փոքրիկյան



Քրիստինա Բեյբության



Լիտա Յակուբյան



Վարդուիի Նազարյան



քարտուղար՝

Ալիսա Նիկոլայան



ПРОТОКОЛ №3
заседания по оценке заявок по процедуре закупок
под кодом HTZH-DVHBM-ASHDZB-2026/2

г. Ереван

Начало 16 февраля 2026г.
время: 14:00
Окончание 18 февраля 2026г.
время: 12:30

Оценочная комиссия (далее – «Комиссия»), созданная приказом № 117-А исполнительного директора Фонда территориального развития Армении (адрес: ул. К. Улнеци 31, РА, г. Ереван, ИНН 0084644, эл.почта: atdf@atdf.am) от 22.01.2026 года, с целью приобретения на поставку «Ремонт средней школы села Хндзорут, область Вайоц Дзор, РА» по коду HTZH-DVHBM-ASHDZB-2026/2, участвует в заседании на оценочной сессии (далее- «Заседание») в следующем составе:

Спартак Петросян, председатель комиссии
Вардгес Покрикян, член оценочной комиссии
Кристина Бейбутян, член оценочной комиссии (отсутствующий)
Лита Якубян, член оценочной комиссии
Вардуи Назарян, член оценочной комиссии

Комиссия на основании протокола первого заседания Процедуры и представленных документов зафиксировала следующее:

1. Сведения о соответствии документов, представленных каждым участником, требованиям, изложенным в приглашении, а также о том, что документы, представленные каждым участником, составлены в соответствии с условиями, изложенными в приглашении.

1.1 Ответ на запрос о проверке подлинности банковской гарантии, представленной консорциумом ООО «Марко Группа 7» и ООО «123», ООО «Мавшин» и Акционерным обществом «Арман и Вахе Костаняны» и «Арманшин» на сегодняшний день, является удовлетворительным.

1.2 В заявке, поданной консорциумом ООО «Арман и Вахе Костаняны» и ООО «Арманшин», содержится следующее несоответствие:

- В заявке участника отсутствует заявление-подтверждение (Приложение 1).

В заявке ООО «Мавшин» содержится следующее несоответствие:

- В приглашении запрашивались аналогичные договоры, в заявке участника были представлены соглашения о внесении изменений в договор, но сам договор не был представлен.

В заявке, поданной консорциумом ООО «МАРКО ГРУППА 7» и ООО «123», содержится следующее несоответствие:

- В пункте 5, подпункте 5.1 соглашения консорциума, представленного вместе с заявкой, в положении об ответственности сторон отсутствует слово «совместный».
- Ссылка на декларацию бенефициарных владельцев ООО «123», члена консорциума, представленную вместе с заявкой, не обновлена (представлены данные за 2024 год).

Комиссия постановила:

- 2.1 Отложить заседание на один рабочий день.
- 2.2 Уведомить Участников об исправлении зафиксированных несоответствий до крайнего срока приостановки сеанса 17.02.2026г. включая.
- 2.3 Перенесенная сессия возобновится 18.02.2026 года в 12:15.

Прерванное 16 февраля 2026 с.г. заседание возобновится с момента приостановления 18 февраля 2026 с.г. в 12:15.

3. Комиссия отметила, что:

3.1 Зафиксированные расхождения были исправлены в установленные сроки консорциумом, состоящим из ООО «Марко Группа 7» и ООО «123», ООО «Мавшин», а также консорциумом «Арман и Вахе Костяняны» и «Арманшин».

4. Комиссия постановила:

4.1 Заявка, поданная консорциумом ООО «Марко Группа 7» и ООО «123», ООО «Мавшин» и консорциумом «Арман и Вахе Костяняны» и «Арманшин», признана удовлетворительной.

5. Информация о запросах и разъяснениях по приглашению.

Никаких запросов и разъяснений относительно приглашения на процедуру не поступало по коду HTZH-DVHBM-ASHDZB-2026/2 не поступало.

6. Комиссия постановила:

6.1 Из числа Участников, представивших предложение, соответствующее требованиям Приглашения, выбранным Участником признается Участник, представивший наиболее низкое ценовое предложение, по принципу отдачи предпочтения Участнику, представившему наиболее низкое ценовое предложение:

Н/Л	Наименование лота	Имя участника	Цена контракта (АМД)
1	“Ремонт средней школы села Хндзорут, область Вайоц Дзор, РА»	консорциум ООО «Марко Группа 7» и ООО «123»	319,077,000 (Триста девятнадцать миллионов семьдесят семь тысяч)

6.2 Комиссия по процедуре закупок с кодом HTZH-DVHBM-ASHDZB-2026/2 решила утвердить текст решения о заключении контракта:

6.3 Для данной процедуры, согласно статье 10 Закона РА «О закупках», установлен период бездействия в размере 10 календарных дней.

**Председатель
Комиссии:**

Спартак Петросян

Члены Комиссии:

Вардгес Покрикян

Кристина Бейбутян



Лита Якубян

Лита Якубян

Вардуи Назарян

Вардуи Назарян

Секретарь

Алиса Николаян

Алиса Николаян