

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

«ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-25/13» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»-ի գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

ք.Ծաղկաձոր

13 հունիս 2025թ.-

18 հունիս 2025թ.

2025թ. հունիսի 13-ից մինչև հունիսի 18-ը, Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձոր համայնք, ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում գտնվող Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում տեղի ունեցավ Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով «ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-25/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը:

Մասնակցում էին Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ծաղկաձոր համայնքի «ԱՐԾԱՓ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Գագիկ Բաբաջանյան /ԳՊ ԳԱՊ/:

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Աղավնաձոր բնակավայրի վարչական ղեկավար Մակիշ Դանիելյան (գնահատող անդամ):

համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գարիկ Գևորգյան (գնահատող անդամ):

համայնքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական, քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման բաժնի գլխավոր

մասնագետ/քարտուղարության կազմակերպիչ/Սամվել Ալոյան (բացող անդամ):

համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի առաջատար

մասնագետ՝ Հայկ Բաբայան (բացող անդամ):

քարտուղար՝ Ա.Ավետիսյան:

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի բոլոր անդամները, հետևաբար՝ ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն, Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

1. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել Հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին:
 2. Գնման հայտով սահմանված՝ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայության գնման գնի մասին:
 3. Ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների, ներկայացված հայտերը գնահատելու մասին:
 4. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:
 5. Ընթացակարգի ընտրված մասնակցին հայտարարելու մասին:
 6. Հայտարարությունների և անգործության ժամանակահատված կիրառելու կամ չկիրառելու մասին:
 7. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:
 8. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:
- Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ

2025թ. հունիսի 13-ին կայացած նիստում՝ ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 40-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայության գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված.

Զ/հ	Ծառայության անվանումը	Չափաբաժնի ընդհանուր գնման գինը
1	«Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի ասֆալտապատման	430 179

աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»	
---	--

«ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-25/13» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի ներկայացումն ու բացումը նախատեսված էր [https:// armeps.am/](https://armeps.am/) կայքի միջոցով՝ հրավերով և համակարգով սահմանված օրը և ժամին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ներկայացված տեղեկատվությունը ընդունել ի գիտություն:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-25/13» ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտեր են ներկայացրել հետևյալ անձինք /այսուհետ՝ նաև մասնակիցներ/.

h/h	Մասնակցի անվանումը	Հասցե, հեռ.	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1.	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վ. Գետաշեն, Ա թաղ. 5-րդ փող. տ. 3 094700850	bulgarolc@yandex.ru u	08423975
2.	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	Ք. Արթիկ, Բաղրամյան 1/2 077086508	knvazjanvvs@mail.ru	61718934
3.	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	Մ. Գեղարքունիքի, գ. Գեղամական, 2փ. 3 նրբ. տ14 093 828 121, 098 132 386	texno.shin@mail.ru	08624633
4.	«ԼԻՎԱԼ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ	Շ/Մ գ. Ախուրյան, Հ. Շահբազյան 10 տուն 098410271	livalcontrol@mail.ru	05559324
5.	«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Շենգավիթ ՎՇ, Բագրատունյաց 15-54 094305353	suro4350@gmail.com	02290783
6.	«Վերտիկալ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Նոր Նորք, Լվովյան փ. 14շ. 42բն. 055666229	vertikale.llc@gmail.com	01065215
7.	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	Ք. Գավառ, Գ. Միքայելյան 19 093184418	gexarquniquairi@mail.ru	08417552

2025թ. հունիսի 16-ին ընթացակարգի մասնակցության հայտերը գնահատելիս Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում առկա են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ, մասնավորապես՝

- Չեն ներկայացվել աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալներ (Հավելված թիվ 1.1, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) լուսապատճենները:

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 41-րդ կետով՝ Հանձնաժողովը որոշեց՝ մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը, ծանուցում ուղարկել մասնակցին և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /17.06.2025թ. ներառյալ/ շտկել անհամապատասխանությունները:

2025թ. Հունիսի 18-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովն ընդունեց ի գիտություն, որ «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Մասնակիցների հայտերը Հանձնաժողովի կողմից գնահատվել են՝ հետևյալ կերպ՝

Մասնակիցների անվանումները	Իրականացված գնահատման արդյունքը
«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	Բավարար

«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԼԻՎԱԼ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ	Բավարար
«Վերտիկալ» ՍՊԸ	Բավարար
«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	Բավարար
«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	Բավարար

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ ՉՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2025թ. հունիսի 18-ին կայացած նիստում, Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները:

Ներկայացված գնային առաջարկների և մասնակիցների՝ ընտրված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառված է ստորև ներկայացված աղյուսակում:

Չափաբաժին	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Մասնակցի կարգավիճակ / ընտրված մասնակցի դեպքում X/
1. «Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի 4-րդ փողոցի 1-ին նրբանցքի ասֆալտապատման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»	«Վերտիկալ» ՍՊԸ	125000	25000	150000	X
	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	147000	-	147000	
	«ԼԻՎԱԼ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ	175000	35000	210000	
	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	180000	-	180000	
	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	199000	-	199000	
	«ՍՈՒԱՐ» ՍՊԸ	290000	-	290000	
	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	430000	-	430000	

Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշգրտությունը /տառերով, ինչպես նաև հաշվարկի թվաբանական ճշգրտությունը/ համապատասխանում է (ճիշտ է):

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2025թ. հունիսի 18-ին կայացած նիստում, Հանձնաժողովը որոշեց՝ «ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-25/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարել՝ «Վերտիկալ» ՍՊԸ-ին՝ որպես բավարար գնահատված և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

6. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳԵՆԵՐԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2025թ. հունիսի 18-ին կայացած նիստում, Հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Ավետիսյանը ներկայացրեց գնահատող հանձնաժողովի կողմից իրականացված գնահատումների արդյունքում՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն /ներ/ի տեքստ/եր/ը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. «Գնումների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն/ներ/ի տեքստ/եր/ը:
Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

7. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2025թ. հունիսի 18-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել:

2. Գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն ստացվել, պարզաբանումներ չեն տրամադրվել:

3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2025թ. հունիսի 18-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը: Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:

2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակցին էլեկտրոնային փոստի և համակարգի միջոցով ծանուցել պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի ապահովումը չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կզրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն «Գնումների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջների:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը	Ստորագրությունը
Նախագահ՝ Գագիկ Բաբաջանյան	
Անդամներ՝ Գարիկ Գևորգյան	
Մակիջ Դանիելյան	
Յամվել Աղյան	
Հայկ Բաբայան	
Քարտուղար՝ Ա. Ավետիսյան	